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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes 

Con fecha 20 de Septiembre de 1976, el Ministerio de Industria de la Delegación Provincial de 

Alicante otorga la primera Acta de Puesta en Marcha. 

Con fecha 9 de Enero de 1985, la Sección de Energía de la Consellería de Industria y Comercio 

de la Generalitat Valenciana otorga, con expediente nº F-4586, Acta de Puesta en Marcha para 

el siguiente alcance: 

1. Instalación de dos (2) posiciones de 220 kV. 

2. Instalación de un (1) autotransformador 225/138/11 kV – 225/240/60 MVA. 

3. Instalación de una (1) posición de 132 kV. 

Con fecha 18 de Noviembre de 1996, la Sección de Energía de la Conselleria de Industria y 

Comercio de la Generalitat Valenciana otorga, con expediente nº EATCT-95/461, Acta de Puesta 

en Marcha para el siguiente alcance: 

1. Instalación de un (1) transformador 132/20 kV – 20 MVA. 

2. Instalación de una (1) posición de línea de 132 kV. 

3. Aumento de la potencia de la batería de condensadores a 72 MVAr. 

Con fecha 21 de Septiembre de 2009, el Servicio Territorial de Energía de la Consellería de 

Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana otorga, con expediente nº 

ATRCCT/2009/35/03, Acta de Puesta en Marcha para el siguiente alcance: 

1. Ampliación módulo de celdas de 20 kV. 

En julio de 2018, se presenta el proyecto de la Línea Aéreo-Subterránea S/C 132 kV, de 

conexión  entre la subestación asociada al Centro de Seguidores Fotovoltaicos (en adelante 

CSF) Turroneros con la S.T Jijona, denominado proyecto de “L.A.T S/C 132 kV de S.T. “CSF 

TURRONEROS”  que se tramita bajo el expediente ATLINE/2018/107, siendo el expediente 

general de la planta fotovoltaica el ATREGI/2018/7/03. 
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Justificación 

Obtener las distintas autorizaciones necesarias de las administraciones competentes para dotar 

el Sistema de 132 kV de la ST Jijona de una nueva posición de línea para la conexión de la 

Instalación fotovoltaica CSF Turroneros sita en el término municipal de Jijona (Alicante). 
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2. OBJETO 

El presente documento se redacta con la finalidad de obtener las distintas autorizaciones 

necesarias de las administraciones competentes y actualizar la documentación presentada con 

anterioridad en las mismas. 
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3. EMPLAZAMIENTO 

La ST JIJONA está ubicada en la provincia de Alicante, y más concretamente en el paraje “El 

Espartal”, en el término municipal de Jijona, en la zona sureste del municipio (polígono 14, 

parcelas 52 y 61) con acceso directo desde la carretera CV-800. Su cota aproximada de 

explanación se sitúa en los 207 m sobre el nivel del mar. 

La ampliación proyectada se realizará en los mismos terrenos donde se encuentra emplazada la 

actual subestación, siendo dichos terrenos propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.A.U. 

La localización queda reflejada en el plano de situación geográfica adjunto en el documento nº 4 

“Planos”. En dicho documento se incluye como hoja nº 2 un plano de ubicación. 

La parcela destinada a la instalación se localiza en la coordenada georreferenciada 

(coordenadas U.T.M, huso geográfico 30 y sistema de referencia ETRS89) siguiente: 

• A X:720.029,438 Y:4.263.461,992 

Las parcelas en las que se ubica la ST Jijona (52 y 61) ocupan una extensión total de 35.500 m2 

y 17.643 m2 respectivamente. 
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4. NORMATIVA 

El Proyecto Técnico Administrativo ha sido redactado de acuerdo a lo preceptuado en la 

siguiente Normativa y Reglamentación de Instalaciones de Alta Tensión: 

4.1 NORMATIVA ESTATAL 

 Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de Diciembre de 2013). 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Aprobado por 

Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero B.O.E. núm. 68 de 19 de Marzo de 2008). 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - RAT 01 a 23 

(Aprobado por Real Decreto 337/2014, de 9 de Mayo. B.O.E. 9-06-14). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002). 

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 
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 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI-2017), aprobado por 

Real Decreto 513/2017. 

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI), 

aprobado por Real Decreto 2267/2004. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

La normativa descrita se enmarca en la legislación básica del Estado, correspondiendo a las 

comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias el desarrollo del marco normativo 

aplicable a las instalaciones eléctricas que les corresponda autorizar. 

4.2 NORMATIVA AUTONÓMICA 

Comunidad Valenciana: 

 Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 

energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. (D.O.G.V. 05-05-2005). 

 Decreto 199/2016, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se establece el régimen de 

los organismos autorizados de verificación metrológica en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana 

 Contenido mínimo en proyectos: Orden de 13 de Marzo de 2000, de la Consellería de 

Industria y Comercio (D.O.G.V. de 14-4-2000) por la que se modifican los Anexos de la 

Orden de 17 de Julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la 

que se establece un contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones 

industriales. 

 Contenido mínimo en proyectos: Orden de 12 de Febrero de 2001, de la Consellería de 

Industria y Comercio (D.O.G.V. de 9-4-2001) por la que se modifica la de 13 de Marzo de 

2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. 
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 Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que 

se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, 

por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de 

industrias e instalaciones industriales (DOCV de 16-04-10). 

 Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la 

que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Consellería de 

Industria, Comercio y Turismo y de 12 de febrero de 2001 de la Consellería de Industria y 

Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones 

industriales. 

 Resolución de 13 de marzo de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación 

Aplicada, por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la 

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria 

de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e 

instalaciones industriales. 

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 

Ambiental. 

 Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental. 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental 

de Actividades en la Comunitat Valenciana. 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica, y sus modificaciones. 

 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación 

con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
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 Resolución de 9 de mayo de 2005, del director general de Calidad Ambiental, relativa a la 

disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios. 

 Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. 

 Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 19/2004, de 

13 de febrero, del Consell, por el que se establecen normas para el control del ruido 

producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de 

planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 Resolución de 15 de octubre de 2010, del Consell de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra colisión y 

electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas 

eléctricas de alta tensión (DOCV 05-11-10) 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley Forestal) (DOGV 21-12- 3). 

(Corrección de errores DOGV 28-01-94) 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar 

en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones. (DOCV 27-01-04) 

 Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural (DOCV 18-06-98). 

 Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios 

de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de 

la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, modificada por la Ley 16/2008, 

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=004318/2008&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=004318/2008&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=004318/2008&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=004318/2008&L=1&url_lista=
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de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 

Organización de la Generalitat 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

4.3 NORMATIVA LOCAL 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

4.4 CÓDIGOS Y NORMAS DE CELDAS BLINDADAS 

Las celdas, aparamenta y equipos asociados serán diseñados, construidos, probados, 

ensayados y montados de acuerdo con: 

 EN 60480 Líneas directrices para el control y tratamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) 

extraído de equipos eléctricos y especificaciones para su reutilización. 

 UNE EN 61869-1: Transformadores de medida. Parte 1: Estipulaciones comunes. 

 UNE EN 61869-2 -3 -5: Transformadores de medida de intensidad y tensión. Partes 2, 3 y 

5: Requisitos adicionales para transformadores de intensidad, tensión inductivos y tensión 

capacitivos. 

 UNE-EN 62271-1: Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Estipulaciones comunes. 

 UNE-EN 62271-100: Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos de 

corriente alterna para alta tensión. 

 UNE-EN 62271-102: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 

seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

 UNE-EN 62271-200: Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente 

metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o 

iguales a 52 kV 

 UNE-EN 62271-203: Aparamenta de alta tensión. Parte 203: Aparamenta bajo envolvente 

metálica con aislamiento gaseoso para tensiones asignadas superiores a 52 kV. 

 UNE-EN 62271-205: Aparamenta de alta tensión. Parte 205: Conjuntos compactos de 

aparamenta de tensiones asignadas superiores a 52 kV. 



  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 

ST JIJONA 
 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 
 
 
 

14 

 

 
 

4.5 COMPATIBILIDAD ELECTROMÁGNETICA 

La instalación estará asegurada para compatibilidad electromagnética, considerando que los 

equipos de control y protecciones serán digitales, basados en microprocesadores (µP), cuyas 

características se enuncian a continuación: 

 La rigidez dieléctrica de los equipos será de 2 kV, 50 Hz, 1 minuto y el nivel de impulso de 

5 kV, 1,2/50 μs, 0,5 J, según norma UNE EN 60255-27:2014. 

 De acuerdo a la norma UNE EN 60255-26:2013: 

 El nivel de protección frente a interferencias de A.F (onda oscilatoria de 1 MHz) será de 

2,5 kV en modo común y 1 kV en modo diferencial. 

 Para las descargas electrostáticas, la tensión de salida (modo de descarga en el aire) 

será de 8 KV. 

 El nivel de inmunidad de los equipos frente a radiointerferencias cumplirá con lo 

indicado en esta norma y se ensayará según la norma UNE EN 60255-22-6. 

 Los equipos serán de clase A frente a transitorios rápidos. 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La ST Jijona es una subestación eléctrica transformadora con un sistema de 220 kV en 

intemperie, un sistema de 132 kV igualmente en intemperie y un sistema de 20 kV interior. Los 

sistemas de 132 kV y 20 kV  pueden verse en el esquema unifilar simplificado recogido en el 

documento nº 4 “Planos” del presente proyecto. El sistema de 220 kV, propiedad de Red 

Eléctrica Española, no es objeto de este proyecto por lo que no se menciona en ninguno de los 

apartados abajo mostrados, así como en ninguno de los documentos anexos a este proyecto. 

Cualquier elemento de 220 kV mostrado en los planos es meramente informativo y/o extraído de 

documentación existente. 

En este esquema unifilar se han representado los niveles de tensión de 132 y 20 kV con todos 

los circuitos principales que forman cada uno de los niveles de tensión, figurando las conexiones 

existentes entre los diferentes niveles y los elementos principales de cada uno de ellos. 

Las tensiones de diseño de la instalación para los niveles de tensión que la componen son 132 y 

20 kV, siendo estas coincidentes con las tensiones de inundación / energización de la 

instalación. 

5.1 INSTALACIÓN EXISTENTE 

Se describen a continuación los siguientes niveles de tensión en la instalación existente: 

5.1.1 Sistema de 132 kV 

El sistema de 132 kV presenta una configuración en doble barra compuesta por las siguientes 

posiciones:  

• Seis (6) posiciones de línea convencional de intemperie (con entrada en aéreo), L/ Alcoy, 

L/Barxell, L/Montebello, L/ Benidorm, L/ San Juan y L/Rabasa, con interruptor. 

• Una (1) posición de reserva sin equipar, ubicada entre las posiciones de transformador T-1 

y el enlace de barras. 

• Una (1) posición de transformador de potencia 132/20 kV convencional de intemperie, T-1, 

con interruptor. 

• Dos (2) posiciones de autotransformador de potencia 220/132 kV convencional de 

intemperie, AT-1 y AT-2, con interruptor. 

• Una (1) posición de batería de condensadores convencional de intemperie, BC-1 con 

interruptor. 
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• Una (1) posición de enlace de barras convencional de intemperie, con interruptor.  

• Dos (2) posiciones de medida convencional de barras de intemperie sin interruptor, 

instaladas una enfrentada a la posición física correspondiente a la L/Rabasa y la otra 

enfrentada a la posición física correspondiente a la posición de batería de condensadores. 

Aparellaje: 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 

• Posición de línea: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Un (1) seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

− Un (1) transformador de tensión capacitivo (en todas las líneas excepto L/Rabasa que 

es inductivo).  

• Posición de transformador: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Posición de autotransformador: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Tres (3) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra, dos (2) de conexión de 

barras y uno (1) de conexión al autotransformador. 

Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Posición de enlace de barras: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Posición de batería de condensadores: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras 

− Un (1) seccionador tripolar con solo cuchilla de puesta a tierra. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Medida y embarrado principal: 

− Seis (6) transformadores de tensión inductivos, tres (3) para barras 1 y tres (3) para 

barras 2. 

− Dos (2) embarrados trifásicos flexibles de conductor de aluminio. 
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5.1.2 Autotransformador de potencia 

La instalación cuenta con los siguientes autotransformadores: 

• Dos (2) autotransformadores de potencia (AT-1 y AT-2) 225 / 138 ± 5% /11 kV (AT-1) y 

225 / 138 ± 5% /11 kV (AT-2)   de 240  MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite 

mineral, conexión YyD/Yd11, con regulación en carga. 

La instalación de se completa con tres (3) pararrayos de tensión nominal 220 kV y tres (3) 

pararrayos de tensión nominal 132 kV, situados lo más cerca posible de las bornas del 

autotransformador. Para los terciarios de los autotransformadores, cerca de sus bornas, se 

cuenta con tres (3) pararrayos de 11 kV para cada autotransformador. 

5.1.3 Transformadores de potencia 

La instalación cuenta con los siguientes transformadores: 

• Un (1) transformador de potencia (T-1) 132/20 kV de 40 MVA, de instalación en exterior, 

aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga. 

Se complementan con la instalación de tres (3) pararrayos de tensión nominal 132 kV y tres (3) 

pararrayos de tensión nominal 20 kV, situados lo más cerca posible de las bornas de los 

transformadores. 

5.1.4 Baterías de condensadores: 

La instalación cuenta con una (1) batería de condensadores asociada al lado de 132 kV (BC-1) 

de 72 MVAr. 

5.1.5 Sistemas de 20 kV y 11 kV 

Celdas 20kV: 

La instalación de 20 kV presenta una configuración de simple barra partida que se alimenta del 

transformador 132/20 kV (T-1). Está formada por dos módulos de celdas normalizadas de 

ejecución metálica para interior (el segundo módulo equipado solo con celdas de reserva), 

constituido en total por las siguientes posiciones: 

MÓDULO 1: 

• Una (1) posición de partición de barras con interruptor. 

• Ocho (8) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de transformador (T-1) blindada de interior con interruptor. 
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• Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares (TSA-2) blindada de 

interior sin interruptor. 

• Una (1) posición de batería de condensadores (BC-1), blindada de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de medida tensión en barras blindada de interior sin interruptor, instalada 

en la celda física correspondiente la posición de servicios auxiliares del módulo. 

MÓDULO 2: 

• Una (1) posición de unión de barras blindada de interior sin interruptor. 

• Dos (2) posiciones de línea sin equipar con interruptor. 

• Una (1) posición de medida tensión en barras blindada de interior sin interruptor. 

Nota: Las posiciones de partición y unión de barras que interconectan dos módulos de celdas 

conforman en conjunto una única posición de partición de barras como función eléctrica 

compuesta por dos celdas físicas. 

Todos los circuitos se conectan al embarrado principal a través de un interruptor automático de 

corte en SF6, excepto los circuitos de servicios auxiliares y los circuitos de medida que se 

conectan por medio de fusibles calibrados de alto poder de ruptura. 

Celdas 11kV: 

La instalación de 11 kV presenta una configuración de simple barra que se alimenta de los 

terciarios de los autotransformadores (AT-1 y AT-2). Está formada por tres (3) celdas de 

ejecución metálica para interior, constituido en total por las siguientes posiciones: 

• Dos (2) posiciones de transformador (AT-1 y AT2) blindadas de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de alimentación a transformador de servicios auxiliares (TSA-1) blindada 

de interior sin interruptor. 

Transformadores de Servicios Auxiliares: 

La celdas de servicios auxiliares procedentes respectivamente de los sistemas de 11 kV y 22 kV 

(TSA-1 y TSA-2)  alimentan cada una a un (1) transformador trifásico aislado en aceite de 400 

kVA, relación 22 -11 kV / 0,400- 0,230 kV, los cuales irán instalados en intemperie próximo al 

edificio en el que se aloja la celda a las que se conecta. 
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Reactancia de puesta a tierra: 

La instalación cuenta con una (1) reactancia trifásica de puesta a tierra, TZ-1, de 500 A - 30 

segundos, en la salida de 20 kV del transformador de potencia T-1, que servirá para dar 

sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma referencia de 

tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema de 20 kV. 

Resistencias limitadoras 

Asimismo, para el sistema de 11 kV, la instalación cuenta con dos (2) reactancias R-1 y R-2 una 

a la salida de cada terciario de los autotransformadores del tipo IMV 400A 0,6170 / 12LA 5. 

Baterías de condensadores: 

La instalación cuenta con una (1) batería de condensadores (BC-1) de 5,4 MVAr conectada al 

módulo de celdas del sistema de media tensión y asociada al transformador T-1. 

5.1.6 Edificios 

La instalación cuenta con los siguientes edificios: 

• Un (1) edificio, denominado Edificio de Mando y Control, que consta de dos plantas, 

la planta semisótano y la planta principal con una superficie de  172 m2

aproximadamente. 

Un (1) edificio prefabricado, denominado Edificio de Celdas con una superficie de planta de 237 

m2 aproximadamente. La disposición en planta de las edificaciones puede verse en el 

documento nº 4 “Planos”. 

5.2 ALCANCE DE LA AMPLIACIÓN 

El alcance de la reforma prevista en la ST JIJONA consiste en lo expuesto en los siguientes 

apartados. 

5.2.1 Sistema de 132 kV 

• Se instalará una (1) nueva posición de línea de doble barra convencional de intemperie 

con interruptor para la llegada  en cable subterráneo, denominada L.A.T. S/C 132 kV DE 

S.T. “CSF TURRONEROS (para la conexión de un nuevo Parque Solar Fotovoltaico, en 

adelante PFV) ubicada en el  extremo norte de las barras, que se ampliarán para albergar 

dicha posición, formada por el siguiente aparellaje: 

• Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6.de 132 kV, 3150 A, 40 kA. 
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• Un (1) seccionador tripolar de línea con cuchillas de P. a T. de 132 kV, 1600 A, 40 

kA. 

• Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras de 132 kV, 2500 A, 40 kA. 

• Tres (3) transformadores de intensidad de 132 kV, 400-800/5-5-5 A (30 VA Cl 0,5 – 

2 x 50 VA 5P20). 

• Tres (3) transformadores de tensión capacitivos 132/√3/0,110/√3-0,110/√3 (2 x 30 

VA Cl 0,5-3P). 

• La posición se completará con tres (3) pararrayos de 132 kV. cable aislado de 132 

kV y tres (3) botellas terminales para la conexión del cable subterráneo, los cuales 

serán suministrados e instalados por el promotor del PFV según su proyecto. 

5.2.2 Sistemas de 20 kV y 11 kV 

En cuanto a los sistemas de 20 kV y 11 kV, no se prevén modificaciones en la presente 

ampliación. 

5.2.3 Edificios 

En el edificio de mando y control existente se montarán, en la sala de control, los equipos de 

protección y control necesarios para los nuevos elementos arriba mencionados. 

El alcance se completará con la construcción de nuevos (o renovación de los existentes) viales, 

galerías, canalizaciones y otras actividades civiles necesarias para dotar la instalación de una 

correcta funcionalidad.  

5.3 ALCANCE FINAL 

5.3.1 Sistema de 132 kV 

Para la tensión de 132 kV la configuración final será la de doble barra compuesta por las 

siguientes posiciones:  

• Siete (7) posiciones de línea convencional de intemperie, L/ Alcoy, L/Barxell, L/Montebello, 

L/ Benidorm, L/ San Juan, L/Rabasa con entrada en aéreo y L/ CSF Turroneros con entrada 

en cable, todas ellas (las siete) con interruptor. 

• Una (1) posición de reserva sin equipar, ubicada entre las posiciones de transformador T-1 

y el enlace de barras. 
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• Una (1) posición de transformador de potencia 132/20 kV convencional de intemperie, T-1, 

con interruptor. 

• Dos (2) posiciones de autotransformador de potencia 220/132 kV convencional de 

intemperie, AT-1 y AT-2, con interruptor. 

• Una (1) posición de batería de condensadores convencional de intemperie, BC-1, con 

interruptor. 

• Una (1) posición de enlace de barras convencional de intemperie, con interruptor.  

• Dos (2) posiciones de medida convencional de barras de intemperie sin interruptor, 

instaladas una enfrentada a la posición física correspondiente a la L/Rabasa y la otra 

enfrentada a la posición física correspondiente a la posición de batería de condensadores. 

Aparellaje: 

El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 

• Posición de línea aérea: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Un (1) seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

− Un (1) transformador de tensión capacitivo (en todas las líneas excepto L/Rabasa que 

es inductivo).  

• Posición de línea subterránea: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Un (1) seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

− Tres (3) transformadores de tensión capacitivos.  

−

• Posición de transformador: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Posición de autotransformador: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 
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− Tres (3) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra, dos (2) de conexión de 

barras y uno (1) de conexión al autotransformador. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Posición de enlace de barras: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Posición de batería de condensadores: 

− Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 

− Dos (2) seccionadores tripolares sin cuchillas de puesta a tierra de conexión de barras 

− Un (1) seccionador tripolar con solo cuchilla de puesta a tierra. 

− Tres (3) transformadores de intensidad. 

• Medida y embarrado principal: 

− Seis (6) transformadores de tensión inductivos, tres (3) para barras 1 y tres (3) para 

barras 2. 

− Dos (2) embarrados trifásicos flexibles de conductor de aluminio. 

5.3.2 Autotransformador de potencia 

La instalación cuenta con los siguientes autotransformadores: 

• Dos (2) autotransformadores de potencia (AT-1 y AT-2) 225 / 138 ± 5% /11 kV (AT-1) y 

225 / 138 ± 5% /11 kV (AT-2)   de 240  MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite 

mineral, conexión YyD/Yd11, con regulación en carga. 

La instalación de se completa con tres (3) pararrayos de tensión nominal 220 kV y tres (3) 

pararrayos de tensión nominal 132 kV, situados lo más cerca posible de las bornas del 

autotransformador. Para los terciarios de los autotransformadores, cerca de sus bornas, se 

cuenta con tres (3) pararrayos de 11 kV en cada autotransformador. 

5.3.3 Transformadores de potencia 

La instalación cuenta con los siguientes transformadores: 

• Un (1) transformador de potencia (T-1) 132/20 kV de 40 MVA, de instalación en exterior, 

aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga. 

Se complementan con la instalación de tres (3) pararrayos de tensión nominal 132 kV y tres (3) 

pararrayos de tensión nominal 20 kV, situados lo más cerca posible de las bornas de los 

transformadores. 
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5.3.4 Baterías de condensadores: 

La instalación cuenta con una (1) batería de condensadores asociada al lado de 132 kV (BC-1) 

de 72 MVAr. 

5.3.5 Sistemas de 20 kV y 11 kV 

Celdas 20kV: 

La instalación de 20 kV presenta una configuración de simple barra partida que se alimenta del 

transformador 132/20 kV (T-1). Está formada por dos módulos de celdas normalizadas de 

ejecución metálica para interior (el segundo módulo equipado solo con celdas de reserva), 

constituido en total por las siguientes posiciones: 

MÓDULO 1: 

• Una (1) posición de partición de barras con interruptor. 

• Ocho (8) posiciones de línea blindadas de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de transformador (T-1) blindada de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de alimentación a transformador servicios auxiliares (TSA-2) blindada de 

interior sin interruptor. 

• Una (1) posición de batería de condensadores (BC-1), blindada de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de medida tensión en barras blindada de interior sin interruptor, instalada 

en la celda física correspondiente la posición de servicios auxiliares del módulo. 

MÓDULO 2: 

• Una (1) posición de unión de barras blindada de interior sin interruptor. 

• Dos (2) posiciones de línea sin equipar con interruptor. 

• Una (1) posición de medida tensión en barras blindada de interior sin interruptor. 

Nota: Las posiciones de partición y unión de barras que interconectan dos módulos de celdas 

conforman en conjunto una única posición de partición de barras como función eléctrica 

compuesta por dos celdas físicas. 

Todos los circuitos se conectan al embarrado principal a través de un interruptor automático de 

corte en SF6, excepto los circuitos de servicios auxiliares y los circuitos de medida que se 

conectan por medio de fusibles calibrados de alto poder de ruptura. 
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Celdas 11kV: 

La instalación de 11 kV presenta una configuración de simple barra que se alimenta de los 

terciarios de los autotransformadores (AT-1 y AT-2). Está formada por tres (3) celdas de 

ejecución metálica para interior, constituido en total por las siguientes posiciones: 

• Dos (2) posiciones de transformador (AT-1 y AT2) blindadas de interior con interruptor. 

• Una (1) posición de alimentación a transformador de servicios auxiliares (TSA-1) blindada 

de interior sin interruptor. 

Transformadores de Servicios Auxiliares: 

La celdas de servicios auxiliares procedentes respectivamente de los sistemas de 11 kV y 22 kV 

(TSA-1 y TSA-2) alimentan cada una a un (1) transformador trifásico aislado en aceite de 400 

kVA, relación 22 -11 kV / 0,400- 0,230 kV, los cuales irán instalados en intemperie próximo al 

edificio en el que se aloja la celda a las que se conecta. 

Reactancia de puesta a tierra: 

La instalación cuenta con una (1) reactancia trifásica de puesta a tierra, TZ-1, de 500 A - 30 

segundos, en la salida de 20 kV del transformador de potencia, que servirá para dar sensibilidad 

a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma referencia de tensión, así como 

para limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema de 20 kV. 

Reactancias limitadoras: 

Asimismo, para el sistema de 11 kV, la instalación cuenta con dos (2) reactancias R-1 y R-2 una 

a la salida de cada terciario de los autotransformadores del tipo IMV 400A 0,6170 / 12LA 5. 

Baterías de condensadores: 

La instalación cuenta con una (1) batería de condensadores (BC-1) de 5,4 MVAr conectada al 

módulo de celdas del sistema de media tensión y asociada al transformador T-1. 

5.3.6 Edificios 

La instalación cuenta con los siguientes edificios: 



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  

TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 
ST JIJONA 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

25

• Un (1) edificio, denominado Edificio de Mando y Control, que consta de dos plantas, 

la planta semisótano y la planta principal con una superficie de  172 m2

aproximadamente. 

• Un (1) edificio prefabricado, denominado Edificio de Celdas con una superficie de 

planta de 237 m2 aproximadamente. 

5.4 RESTO DE INSTALACIONES 

Además de los circuitos y elementos principales descritos en los anteriores apartados, también 

se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, 

protección y comunicaciones necesarios para la adecuada explotación de la instalación, y los 

sistemas de distribución de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua desde 

los respectivos equipos rectificadores-batería. 

Por sus características, estos aparatos son de instalación interior, y para su control y fácil 

maniobrabilidad, se han ubicado en cuadros y armarios situados en las salas de control y 

comunicaciones, habilitadas en el edificio donde se instalan todos aquellos componentes que, 

por su función, centralizan de alguna manera el control de la subestación. 
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6. SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN  

A continuación, se describen los equipos que se montarán en la ampliación prevista. 

6.1 SISTEMA DE 132KV  

6.1.1 Interruptores automáticos de 132 kV 

Para la apertura y cierre de los circuitos con carga y cortocircuito se ha prevista la instalación de 

interruptores automáticos con mandos tripolares de SF6, de servicio exterior. Se instalará un (1) 

interruptor, en la nueva posición de línea. 

Las características más esenciales de estos interruptores son: 

− Tensión de aislamiento asignada  ............................................... 145 kV 

− Tensión de servicio nominal  ...................................................... 132 kV 

− Frecuencia  ................................................................................. 50 Hz 

− Intensidad asignada de servicio continuo ................................... 3.150 A 

− Intensidad de cortocircuito asignada.  ......................................... 40 kA 

− Tensión de ensayo 1 minuto 50 Hz  ............................................ 275 kV 

− Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 µs  ............. 650 kV 

− Duración nominal de la corriente de cortocircuito........................ 3 s 

− Ciclo nominal de maniobra asignado .......................................... O-0,3s-CO-3min-CO 

− Tipo de reenganche .................................................................... Trifásico 

La cámara de extinción de los interruptores es de gas SF6 con autosoplado. 

Los tres polos de cada interruptor están montados sobre un chasis común y son accionados con 

un mismo mando motorizado a resortes, que se acopla a ellos por medio de transmisiones 

mecánicas. 

El aislamiento fase-tierra está formado por un aislador soporte de porcelana o polimérico y la 

barra aislante que se encuentra en su interior. 

El recinto interno de cada polo está lleno de gas bajo una presión de servicio controlada que 

garantiza el pleno poder de corte y características de aislamiento hasta una temperatura de, 

hasta al menos, -25º C sin necesidad de calefacción adicional. 

La instalación contará, tras la ampliación, con un total de doce (12) interruptores de 132 kV (siete 

para posiciones de línea, dos para posiciones de autotransformador, uno para posición de 
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transformador, uno para posición de batería de condensadores y uno para la posición de enlace 

de barras). 

6.1.2 Seccionadores de 132 kV 

Serán del tipo tres columnas, doble apertura lateral y accionamiento eléctrico. 

Los seccionadores son tripolares de intemperie y están formados por tres polos independientes, 

montados sobre una estructura común. 

Cada fase consta de tres columnas de aisladores. Las dos columnas laterales son fijas y en su 

extremo superior llevan el contacto fijo y toma de corriente, mientras que, la columna central es 

giratoria, y en ella va montada la cuchilla realizando dos rupturas por fase. 

El accionamiento en las tres columnas rotativas se hace simultáneo con un mando único, 

mediante un sistema articulado de tirantes de tubo, ajustados, que permiten que la maniobra de 

cierre y apertura en las tres fases esté sincronizada. 

Los seccionadores instalados en las salidas de líneas van provistos de unas cuchillas de puesta 

a tierra, con mando independiente y llevan un enclavamiento mecánico que impide cualquier 

maniobra estando las cuchillas principales cerradas. 

El accionamiento de todos los seccionadores del sistema de 132 kV será eléctrico y se instalarán 

telemandados y telecontrolados, excepto los seccionadores de puesta a tierra que serán de 

accionamiento manual, pero telecontrolados igualmente. 

Las características técnicas principales de estos seccionadores son las siguientes: 

− Tensión de aislamiento asignada ................................................ 145 kV 

− Tensión de servicio nominal  ...................................................... 132 kV 

− Nivel de aislamiento a tierra y entre polos: 

• Tensión de ensayo a 50 Hz 1 minuto ....................................... 275 kV 

• Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 µs  ........... 650 kV (val. cresta) 

− Nivel de aislamiento sobre la distancia de seccionamiento: 

• Tensión de ensayo a 50 Hz 1 minuto ....................................... 315 kV 

• Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 µs  ........... 750 kV (val. cresta) 

− Intensidad asignada de servicio continuo: 

• Posición de línea ...................................................................... 1.600 A 

− Intensidad admisible de corta duración (1 s) ............................... 40 kA (val. eficaz) 

− Intensidad admisible (valor de cresta) ......................................... 100 kA 
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Se instalarán dos (2) seccionadores tripolares de tres columnas selectores de barras en la nueva 

posición. 

La instalación contará, tras la ampliación con veinticuatro (24) seccionadores tripolares de tres 

columnas selectores de barras, correspondientes a las siete posiciones de línea, dos posiciones 

de autotransformador, una posición de transformador, una posición de batería de condensadores 

y una posición de enlace de barras. 

Por otra parte, se instalará un (1) seccionador tripolar de tres columnas con cuchillas de puesta a 

tierra en la salida de línea. 

La instalación contará, tras la ampliación, con un total de siete (7) seccionadores tripolares de 

tres columnas en las salidas de línea, disponiendo todos ellos de cuchillas de pat 

6.1.3 Transformadores de intensidad 

Montados junto a los interruptores de 132 kV de la nueva posición de línea (lado de barras), se 

instalarán tres (3) transformadores de intensidad, que alimentarán los circuitos de medida y 

protección. 

Las características principales de éstos transformadores de intensidad son las siguientes: 

− Tensión de aislamiento asignada  ............................................... 145 kV 

− Tensión de servicio nominal ....................................................... 132 kV 

− Relación de transformación: 

• Posiciones de línea subterránea .............................................. 400-800/5-5-5-5 A 

− Potencias y clases de precisión: 

• Arrollamiento de medida ........................................................... 10 VA Cl. 0,2S 

• Arrollamiento de medida ........................................................... 30 VA Cl. 0,5 

• Arrollamientos de protección (x2) ............................................. 50 VA 5P20 

− Tensión de ensayo a frecuencia industrial 

durante 1 minuto, sobre el arrollamiento primario  ...................... 275 kV 

− Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 µs  ............. 650 kV cresta 

− Sobreintensidad admisible en permanencia  ............................... 1,2 x In primaria 

La instalación contará, tras la ampliación, con treinta y seis (36) transformadores de intensidad 

en total, de ellos seis (6) con relación 400-800/5-5 para las posiciones de líneas de San Juan y 

Rabasa, seis (6) con relación 400-800/5-5-5 para las posiciones de líneas de Alcoy y Barxell, tres 

(3) con relación 400-800/5-5-5-5 para la nueva posición de línea subterránea, seis (6) con 
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relación 1200-2400/5-5-5-5 para las posiciones de líneas Montebello y Benidorm, tres (3) son de 

relación 300-600/5-5-5 para la posición de transformador T-1, seis (6) son de relación 600-

1200/5-5 para las posiciones de autotransformador AT-1 y AT-2, tres (3) de relación 1250-

2500/5-5-5 para la posición de enlace de barras y tres (3) de relación 400-800/5-5 A para la 

posición de batería de condensadores. 

6.1.4 Transformadores de tensión 

Para alimentar los diversos aparatos de medida y protección de circuitos de 132 kV se ha 

previsto la instalación de los siguientes transformadores de tensión. 

En la nueva posición de línea subterránea se instalarán tres (3) transformadores de tensión 

capacitivos, cuyas características eléctricas más esenciales son: 

− Frecuencia  ................................................................................. 50 Hz 

− Tensión de aislamiento asignada  ............................................... 145 kV 

− Tensión de servicio nominal  ...................................................... 132 kV 

− Relación de transformación: 

• Primer arrollamiento ................................................................. 132/√3 : 0,110/√3 kV 

• Segundo arrollamiento ............................................................. 132/√3 : 0,110/√3 kV 

− Potencias y clase de precisión ( de potencias simultáneas): 

• Primer y segundo arrollamiento ................................................ 30 VA, Cl.0,5 - 3 P 

− Capacitancia mínima .................................................................. 4.800 + 10% - 5% pF 

− Tensión de ensayo a frecuencia industrial durante 1 min.  .......... 275 kV 

− Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 µs .............. 650 kV 

La instalación contará, tras la ampliación, con quince (15)  transformadores de tensión, cinco (5) 

de ellos tipo capacitivo ubicados en todas las líneas aéreas excepto Rabasa, seis (6) de tipo 

inductivo para medida de barras, uno (1) de tipo inductivo ubicado en la salida de línea de 

Rabasa y tres (3) de tipo capacitivo situados en la nueva posición de línea subterránea 

6.1.5 Pararrayos de 132 kV 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o las que por 

cualquier otra causa pudieran producirse, se ha proyectado en la nueva posición de línea 

subterránea, el montaje de un juego de tres (3) pararrayos. 

Las características principales de estos pararrayos son las siguientes: 



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  

TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 
ST JIJONA 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

30

− Tensión asignada ....................................................................... 132 kV 

− Tensión máxima de servicio continuo ......................................... 106 kV 

− Intensidad nominal de descarga (onda 8/20 µs) ......................... 10 kA 

− Clase de descarga ...................................................................... 3 

− Tensión residual a impulsos tipo rayo (10 kA 8/20 µs)  ............... ≤ 320 kV 

− Tensión residual a impulsos tipo maniobra ................................. ≤ 290 kV 

Los pararrayos a utilizar serán de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica. 

La instalación contará, tras la ampliación, con un total de doce (12) pararrayos en 132 kV, tres  

por cada autotransformador, tres para el transformador y tres para la posición de línea 

subterránea. 

6.1.6 Botellas terminales 

Para la conexión del cable seco a la nueva posición de línea subterránea se instalarán, en la 

misma estructura que las autoválvulas, tres (3) botellas terminales de 132 kV. 
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7. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

7.1 AISLAMIENTO 

Los materiales que se emplearán en la ejecución de esta instalación serán adecuados y tendrán 

las características de aislamiento más apropiadas a su función. 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado para los aparatos se detallan en el apartado 1 

del documento Anexo 1 “Cálculos Eléctricos”. 

7.2 DISTANCIAS MÍNIMAS 

Las distancias mínimas que se adoptarán se detallan en el apartado 2 del documento Anexo 1 

“Cálculos Eléctricos”. 
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8. ESTRUCTURA METÁLICA, EMBARRADOS Y AISLADORES 

8.1 ESTRUCTURA METÁLICA 

8.1.1 Características generales estructura metálica 

Los embarrados principales y auxiliares serán elegidos de forma que las temperaturas máximas 

previstas no provoquen calentamientos por encima de 40º C sobre la temperatura ambiente. 

Asimismo, soportarán los esfuerzos electrodinámicos y térmicos de las corrientes de cortocircuito 

previstas, sin que se produzcan deformaciones permanentes. 

Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada es necesario el montaje de una 

estructura metálica que sirva de apoyo y soporte de la aparamenta y los embarrados de 

intemperie, así como para el amarre de las líneas. 

Tanto la estructura del pórtico como los soportes de la aparamenta se realizarán en base a 

estructuras tubulares de acero. 

Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado en caliente, una 

vez construida, con objeto de asegurar una eficaz protección contra la corrosión. 

Estas estructuras se completan con herrajes y tornillería auxiliares para fijación de cajas de 

centralización, sujeción de cables y otros elementos accesorios. 

Las cimentaciones necesarias para el anclaje de las estructuras se proyectarán teniendo en 

cuenta los esfuerzos aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco en las peores condiciones. 

Los tipos de acero empleados para la construcción de estructuras metálicas, se establecen en 

función de sus características mecánicas y se identifican mediante un número que indica el valor 

mínimo garantizado del límite elástico expresado en N/mm2.  

En nuestro caso la estructura metálica empleada estará constituida por perfiles tubulares y en 

alma llena del tipo S-275-JR. 

La designación de los aceros laminados en caliente para perfiles estructurales de uso general se 

indica en la Norma UNE-EN 10025. 

En la tabla siguiente se recogen las designaciones aplicables a los aceros, utilizados para la 

fabricación de los perfiles estructurales de uso general, certificados y su correspondencia con 

normas anteriores, ya fuera de uso. 
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Designación

Estado 

de 

desoxi-

dación

Sub-

grupo2)

Límite elástico mínimo, ReH, en N/mm2 1)

Según 

EN 10027-1 y 

ECISSIC-10

Según 

EN 

10027-2

Espesor nominal, en milímetros

≤ 16

> 16 

≤ 40

> 40 

≤ 63

> 63 

≤ 80

> 80 

≤ 100

> 100

≤ 150

> 150

≤ 200

> 200 

≤ 250

S275JR 1.0044 FN BS 275 265 255 245 235 225 215 205

1) Los valores dados en la tabla se aplican a probetas longitudinales, "l", del ensayo de tracción. Para chapas bandas, planos ancho 

y bandas de anchura ≥ 600mm, se utiliza probeta transversal, "t". 2) BS = Aceros de base; QS = Aceros de calidad. 3) Sólo se 

fabrica en espesores normales ≤ 25mm. 4) No se aplica a: los perfiles U, los angulares y los perfiles comerciales. * A elección del 

fabricante

En todo caso, debe tenerse en cuenta que las únicas designaciones en vigor son las recogidas 

en la Norma UNE-EN 10025, según las especificaciones dadas en la Norma UNE-EN 10027 

Parte 1 y en la Circular Informativa ECISS IC 10 (CR 10260). Las designaciones actualmente en 

vigor figuran en la última columna de la tabla siguiente. 

Mediante la certificación se verifica el cumplimiento de las características siguientes: 

• Composición química, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 

• Características mecánicas (límite elástico, resistencia a tracción y alargamiento de rotura), 

conforme a la Norma UNE-EN 10025. 

• Resiliencia, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 

• Características geométricas, dimensionales, de forma y peso, conforme a la norma de 

producto correspondiente en cada caso. 
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El fabricante de perfiles estructurales de uso general licenciatario de la Marca AENOR de 

producto certificado, garantiza que los perfiles suministrados cumplen todas las condiciones que, 

para la correspondiente clase de acero, se especifican en la Norma UNE-EN 10025 y en la 

pertinente norma de producto. Esta garantía se materializa mediante el marcado de los 

productos. 

8.1.2 Estructura metálica necesaria en la instalación 

En concreto la estructura metálica necesaria para el sistema de 132 kV de la instalación consta 

en esencia de: 

• Tres (3) soportes para montaje de transformadores de tensión de línea. 

• Un (1) soporte para montaje de interruptor. 

• Un (1) soporte para montaje transformadores de intensidad. 

• Un (1) soporte para montaje seccionador de tres columnas equipado con cuchillas de 

puesta a tierra. 

• Dos (2) soportes para montaje seccionadores de tres columnas. 

• Tres (3) soportes para montaje de autoválvulas y botellas terminales. 

• Dos (2) soportes para montaje aisladores de apoyo. 

• Un (1) soporte para montaje plataforma de acceso a interruptor. 

• Dos (2) columnas con forma de “V” destinadas a formar los pórticos principales del sistema 

de 132 kV. 

• Dos (2) vigas para amarre de los pórticos principales. 

• Dos (2) soportes en forma de “pi” para los pórticos del embarrado. 

Las columnas del pórtico de amarre de la línea podrán soportar el tiro total previsto de los 

conductores y cables de tierra, sin que el desplazamiento en sus extremos exceda de 1/150 de 

su altura. 

La viga del pórtico se calculará para soportar los tiros longitudinales de los conductores, sin que 

la flecha horizontal exceda de 1/200 de su luz, y las cargas verticales sin que la flecha en el 

plano vertical exceda de 1/300 de la luz. 
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En el documento nº 4 “Planos”, se acompañan los planos de implantación, planta y secciones 

generales de 132 kV, en los que se refleja la disposición que se ha dado al conjunto de la 

instalación. 

8.2 EMBARRADOS 

8.2.1 Descripción general y características de diseño 

Los embarrados principales y auxiliares serán elegidos de forma que las temperaturas máximas 

previstas no provoquen calentamientos por encima de 40º C sobre la temperatura ambiente. 

Asimismo, soportarán los esfuerzos electrodinámicos y térmicos de las corrientes de cortocircuito 

previstas, sin que se produzcan deformaciones permanentes. 

Los diseños han sido realizados en base a: 

• Embarrados flexibles de conductor de aluminio para las barras principales. 

• Embarrados tubulares apoyados para algunos tramos de las barras secundarias 

(inferiores). 

• Embarrado con cable para la conexión de los seccionadores de aislamiento a las barras 

principales y de las líneas, así como para el resto de conexiones entre aparamenta, lo que 

evita el doblado y el conformado de tubos, además de la utilización de conexiones 

elásticas para estos casos. 

A continuación, se reflejan las intensidades nominales y de diseño, tanto en régimen permanente 

como en condiciones de cortocircuito, apreciándose que se han elegido unos valores para el 

diseño de embarrados superiores a los nominales con un margen de seguridad suficiente: 

• I Sistema de 132 kV: 

− Intensidad nominal de la instalación: 220 A como intensidad máxima de diseño de la línea 

subterránea de evacuación (50 MW) en 132 kV con cable aislado. 

− Intensidad nominal de diseño: 878 A (determinada por el cable desnudo utilizado según 

características indicadas en apartado 8.2.2). 

− Intensidad de cortocircuito prevista (Icc):24,593 kA monofásicos y 21,828 kA trifásicos. 
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8.2.2 Embarrados de 132 kV 

El embarrado principal (superior) de 132 kV está constituido por conductor de aluminio dúplex, 

tipo “Gladiolus” de 36 mm de diámetro, equivalente a 765,4 mm2 de sección nominal, que admite 

un paso de corriente permanente de aproximadamente 2300 A. 

El nuevo embarrado secundario (inferior) de 132 kV estará constituido por tubo de aleación de 

aluminio, de 100/90 mm de diámetro, equivalente a 1.495 mm2 de sección nominal, que admite 

un paso de corriente permanente de  2.230 A. 

Estas barras tubulares de embarrado secundario irán soportadas por aisladores rígidos 

soportados cada uno por una estructura. Se instalará cable amortiguador en el interior del tubo. 

Los puentes entre la aparamenta de la nueva posición de línea, y sus conexiones con su 

correspondiente embarrado se realizarán con cable desnudo de aluminio homogéneo, tipo 

Arbutus, de 26,04 mm de diámetro, equivalente a 402,8 mm2 de sección nominal, admitiendo un 

paso de corriente permanente de 878 A. 

La distancia mínima adoptada entre ejes de fase es de 2,5 m. 

8.2.3 Aisladores soporte para 132 kV 

Los embarrados rígidos, se sustentan sobre aisladores soporte del tipo columna, de las 

siguientes características: 

− Tipo   .......................................................................................... C4-650 

− Tensión de aislamiento asignada  ............................................... 145 kV 

− Tensión de servicio nominal  ...................................................... 132 kV 

− Tensión de ensayo 1 minuto 50 Hz  ............................................ 275 kV 

− Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 μs  ............. 650 kV cresta 

− Carga de rotura a flexión  ........................................................... 4.000 N 

− Carga de rotura a torsión  ........................................................... 3.000 Nm 

El número de aisladores soporte a instalar es de dos (2). 

8.2.4 Aisladores de cadena para 132 kV 

Los embarrados flexibles, se sustentan en los extremos del pórtico sobre aisladores tipo cadena, 

de las siguientes características: 

− Tipo   .......................................................................................... U120AB132P 
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− Tensión de aislamiento asignada  ............................................... 145 kV 

− Tensión de servicio nominal  ...................................................... 132 kV 

− Tensión de ensayo a F.I bajo lluvia ............................................. 320 kV 

− Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 μs  ............. 650 kV cresta 

− Carga de mecánica especificada  ............................................... 120.000 N 

− Momento de torsión  ................................................................... 9 daNm 

El número de cadenas de aisladores a instalar es de nueve (9). 

8.2.5 Piezas de conexión 

Las uniones entre bornas de la aparamenta y conductores, así como las derivaciones de los 

embarrados, se realizarán mediante piezas de aleación de aluminio, de geometría adecuada y 

diseñadas para soportar las intensidades permanentes y de corta duración previstas sin que 

existan calentamientos localizados. Su tornillería será de acero inoxidable y quedará embutida 

en la pieza para evitar altos gradientes de tensión. 

Con el fin de absorber las variaciones de longitud que se produzcan en los embarrados por 

efecto de cambio de temperaturas, se instalarán piezas de conexión elásticas, en los puntos más 

convenientes, que permitan la dilatación de los tubos sin producir esfuerzos perjudiciales en las 

bornas de la aparamenta. 

También se instalarán en barras y salidas de líneas donde el conductor este en vertical puntos 

(estribos) para la conexión de tierras portátiles. 

En el sistema de baja tensión de los transformadores de potencia, en las zonas en las que se 

utilice conductor desnudo, se utilizarán uniones de aleación de cobre con tornillería de acero 

inoxidable sin embutir y que cumplan las características indicadas anteriormente. 
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9. RED DE TIERRAS 

La malla de tierra inferior existente está enterrada a la cota -0,50 metros y está formada en su 

mayor parte por una malla de cable de cobre de 80 mm2.  

Tras el análisis de red (obtenidos a partir de modelos de la red, tratados informáticamente, en las 

condiciones más desfavorables), se determina que tras la reforma objeto de este proyecto, la 

corriente de cortocircuito monofásica estará en torno a 24,593 kA, estando dicho valor por 

debajo del valor de diseño original de la malla, de lo cual se deduce que no es necesario ningún 

cambio en lo que al dimensionamiento de la malla se refiere. 

Dicha malla de tierra tiene un funcionamiento óptimo desde el punto de vista térmico y de 

elevación de tensión en el terreno (para el cumplimiento del “Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión” y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias) para el diseño actual de la red. 

Los únicos cambios que se realizarán en la malla de tierra son: 

• Reubicación de las tiradas que pudieran tener algún tipo de solape con las nuevas 

cimentaciones proyectadas. 

o En este caso, se utilizarán cables dúplex de las mismas características existentes. 

o Se hará uso de soldaduras aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, 

para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a 

la corrosión galvánica. 

• Conexión a tierra de las nuevas estructuras y equipos previstos a ser montados (para 

cumplimentando la Instrucción Técnica Complementaria ITC – RAT 13). 

o Para estas conexiones se usarán cables de cobre de 150 mm2 se sección, 

conectados. 

o Estas conexiones se fijarán a la estructura y carcasas de la aparamenta mediante 

tornillos y grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la 

temperatura de 200 ºC en las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. 

o En cuanto a las uniones enterradas, se hará uso de soldaduras aluminotérmicas 

Cadweld de alto poder de fusión, ya que sus propiedades son altamente 

resistentes a la corrosión galvánica. 
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Tras la ejecución de las obras y de manera previa a la puesta en servicio, se realizará una 

medición de las tensiones de paso y contacto para garantizar que dichos valores, en caso de 

intensidad drenada en el terreno por el hecho de una falta, no supere en ningún punto las 

tensiones de paso y de contacto admitidas por el Reglamento (ITC - RAT 13). 

En el Anexo 1 “Cálculos Eléctricos” se adjunta el cálculo de la malla de puesta a tierra. 

En el documento nº 4 “Planos” del presente proyecto puede verse un plano con la red de tierras. 
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10. CUADROS DE CONTROL Y ARMARIOS DE PROTECCIONES 

10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La instalación dispone actualmente de control convencional y de un sistema integrado de 

protecciones y control (SIPCO), que englobará las siguientes funciones: 

• Control local de la instalación. 

• Registro de alarmas y oscilografía. 

• Adquisición de datos para el telemando (alarmas, estados, órdenes). 

• Remota de telemando. 

El mando y control de la subestación transformadora, así como los equipos de protección y 

automatismo, se instalarán en armarios ubicados en la sala de control del edificio y en las 

propias celdas.  

10.2 UNIDADES DE CONTROL 

El Sistema Integrado de Protecciones y Control (SIPCO), en lo que respecta a la nueva posición 

será de tipo digital y de configuración distribuida, estando formado por los siguientes elementos: 

• Unidad de Control de Subestación (UCS) dispuesta en un armario de chapa de acero, en el 

que se ubicarán, además de la unidad de control propiamente dicha, una pantalla y un 

teclado en el frente, un reloj de sincronización GPS, una unidad de control para la 

adquisición de las señales de los servicios auxiliares y una bandeja para la instalación de 

los módem de comunicación tanto con el Telemando como con las consolas remotas y 

puesto de adquisición de protecciones a través de RTC (Red Telefónica Conmutada). 

• Una Unidad de Control de Posición (UCP) para la nueva posición de 132 kV de línea. Esta 

UCP tendrá funciones de control y medida, está constituidas por un rack de 19” y va 

alojada en un armario en la sala de control del edificio. 

• Una Unidad de Control de Servicios Generales (UCP) incorporada en la UCS en la que se 

centralizan y recogen las señales de tipo general de la subestación y las asociadas a los 

cuadros de servicios auxiliares y equipos rectificador-batería. 

Las comunicaciones entre las diferentes UCP´s y la UCS correspondiente se realizarán a través 

de una estrella óptica con fibra de cristal multimodo de 62,5/125 µm. 
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Desde cada UCP se podrá controlar y actuar localmente sobre la posición asociada, y desde la 

UCS se podrá controlar cualquiera de las posiciones, así como disponer de información relativa 

a medidas, alarmas y estado del sistema en general. 

10.3 PROTECCIONES 

10.3.1 Sistema de 132kV 

Posición de línea subterránea: 

• Protección principal configurada como protección de distancia (21) de tres fases y tierra 

funcionando en esquema de distancia escalonada con teleprotección, con función adicional 

de sobreintensidad direccional de neutro (67N) de reserva integrada, comprobación de 

sincronismo, con reenganche y vigilancia de bobinas incorporados. 

• Protección secundaria configurada como protección diferencial de línea con enlace de 

comunicaciones con la protección o protecciones remotas y protección de distancia 

escalonada de apoyo. 

• Teleprotección de tres órdenes. 

10.4 ARMARIOS DE CONTROL Y PROTECCIONES 

Se instalará un (1) nuevo armario de control y protecciones (L13), ubicado en la sala de control 

existente, que junto a los (12) armarios existentes (UCS, L6, L7, L8, L5, L9, L10, T1, AT1, AT2, 

BC1 y E12) comprenderán un total de trece (13) armarios: 

• Unidad de control de subestación UCS y mesa para consolas de control. 

• Doce (12) armarios de protecciones, control y medida, uno para cada posición de 132 kV 

de intemperie. En los armarios de las posiciones de transformador, se ubican también las 

protecciones de máquina. 

• La Protección Diferencial de Barras se ubica en el armario de la partición de barras (PB). 

Los armarios de control y protección estarán compuestos por chasis construidos con perfiles 

metálicos, cerrados por paneles laterales fijos, acceso anterior con chasis pivotante y puerta 

frontal de cristal o policarbonato ignífugo, lo cual permite una gran visibilidad, protección contra 

polvo y suciedad, y fácil manejo y acceso a los aparatos instalados. 

Las interconexiones entre la aparamenta y los armarios de protección, control y medida que 

componen la instalación, se realizarán con cables aislados de control sin halógenos. 
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En el documento nº4 “Planos” puede verse la disposición de armarios prevista en la sala de 

control. 

11. MEDIDA 

La medida de la nueva posición de línea subterránea del parque de 132 kV se recibirá en los 

equipos de control (UCPs) desde los transformadores de medida, bien de forma directa o a 

través de convertidores de medida. La necesidad de utilizar o no convertidores de medida, viene 

dada por las características del equipo de control.  

En la tabla adjunta se indican las variables que se medirán en la nueva posición: 

Posición VLin VBarr A P Q Wh Varh 

Línea 132 kV X X X X 

12. TELECONTROL 

La instalación se explotará en régimen abandonado, por lo que se dotará a la subestación de un 

sistema de Telecontrol y Telemando, el cual se encargará de recoger las señales, alarmas y 

medidas de la instalación para su transmisión a los centros remotos de operación. 

La información a transmitir será tratada y preparada por el sistema de control integrado y la 

transmisión se realizará por fibra óptica, instalada en la línea eléctrica. 

A través de esta vía de comunicación se podrán transmitir señales de teledisparo y realizar 

telemedida. 

13. SERVICIOS AUXILIARES 

Los servicios auxiliares de la subestación estarán atendidos necesariamente por los dos 

sistemas de tensión de corriente alterna (c.a.) y de corriente continua (c.c.). 

No está prevista ninguna ampliación en el sistema de servicios auxiliares. 

13.1 SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 

La instalación cuenta con dos (2) transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) de 20-

11/0,400-0,230 kV – 400 kVA de tipo intemperie, montados sobre soporte metálico.  
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Estos transformadores de servicios auxiliares alimentan en baja tensión y a través de cables de 

sección adecuada al armario de distribución de servicios auxiliares de c.a. situado en la sala de 

control del edificio, donde se alojan los interruptores automáticos de las diversas salidas para 

servicios de corriente alterna a la subestación. Este armario de servicios auxiliares de c.a. 

dispondrá de un contador-registrador de energía activa para la medida de los consumos propios 

de la instalación. 

La protección de estos transformadores de servicios auxiliares queda garantizada en el lado de 

alta tensión mediante fusible de alto poder de ruptura y en baja tensión por interruptor 

automático. 

13.2 SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA 

Para los servicios auxiliares de c.c. se ha proyectado la instalación de dos equipos compactos 

rectificador - batería de 125 Vcc. En condiciones normales ambos equipos funcionarán de forma 

separada alimentando cada uno, una parte de los servicios de control, fuerza y protecciones 

según reparto de cargas establecido. 

Los equipos rectificador – batería de 125 Vcc. funcionan ininterrumpidamente e individualmente. 

Ambos equipos estarán diseñados y calculados para que en el caso de que uno de ellos este 

fuera de servicio, el otro sea capaz de suministrar la totalidad de los consumos de la instalación. 

Durante el proceso de carga y flotación su funcionamiento responde a un sistema prefijado que 

actúa automáticamente sin necesitar de ningún tipo de vigilancia o control, lo cual da mayor 

seguridad en el mantenimiento de un servicio permanente. 

Desde estos equipos se alimentarán las barras del armario de distribución de servicios auxiliares 

de c.c. situado en la sala de control del edificio, donde se alojan los interruptores automáticos de 

las diversas salidas para servicios auxiliares de corriente continua a la subestación. 

Adicionalmente la instalación incorpora la siguiente infraestructura de alimentaciones para los 

servicios y equipos de telecomunicaciones: 

• Un equipo rectificador - batería 48 Vcc. 

• Convertidores 125/48 Vcc y 48/12 Vcc.  

• Dos cuadros eléctricos de tipo mural independientes para cada una de las tensiones de 

corriente continua necesarias en la instalación para servicios de telecomunicaciones: 48 y 

12 Vcc 
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14. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 Comunidad Autónoma de Valencia Termino Municipal de Jijona 

Catastro 

Titular Domicilio 
Superficie 

Catastral (m
2
) 

Afección 

Calificación / Uso / 

Naturaleza Polígono / 

Manzana / Sector 
Parcela Referencia Catastral Afección pleno dominio (m

2
) Servidumbre de Paso (m

2
) 

14 52 03083A014000520000XG 
Iberdrola Distribución 

Eléctrica S.A.U. 

Avenida San Adrián 

nº 48, 48003, Bilbao, 

Vizvaya 

35.500 35.500  Agrario 

14 61 03083A014000610000XM 
Iberdrola Distribución 

Eléctrica S.A.U. 

Avenida San Adrián 

nº 48, 48003, Bilbao, 

Vizvaya 

17.643 17.643  Agrario 
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15. PLANIFICACIÓN 

Se incluye a continuación una planificación del Proyecto con las principales etapas del mismo. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17

i. Ingeniería (Básica y Desarrollo)

ii. Equipos Principales (Compra + 

Fabricación + Entrega)

iii. Contrucción: Obra Civil

iv. Construcción: Montaje y Pruebas

v. Puesta en Servicio

Etapas Proyecto
MESES

Planificación ST Jijona



PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  

TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 
ST JIJONA 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

46

16. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la obra a realizar se estima en un plazo de 13 meses a partir del comienzo del 

proceso de licitación de los equipos principales.  

El comienzo de la licitación de los equipos principales, se realizará una vez obtenidas las 

autorizaciones administrativas necesarias. 

. 

El Ingeniero Industrial 

D. Alejandro Ricondo Rebollo 

Colegiado Nº 6.775 del C.O.I.I.B. 

Bilbao, diciembre de 2018 
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1. NIVELES DE AISLAMIENTO 

Los materiales que se emplearán en esta instalación tendrán las características de 

aislamiento más apropiadas a su función. 

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para aparatos como para las 

distancias en el aire, según viene especificados en el “Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión” en su ITC 

– RAT 12, son los siguientes: 

 En 132 kV, que corresponde a un valor normalizado de tensión más elevada 

para el material de 145 kV, se adopta el nivel de asilamiento nominal máximo, 

que soporta 650 kV de cresta a impulso tipo rayo y 275 kV eficaces a frecuencia 

industrial durante un minuto. 
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2. DISTANCIAS MINIMAS 

El vigente “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión” en su ITC - RAT 12, especifica las normas a 

seguir para la fijación de las distancias mínimas a puntos en tensión. 

Las distancias, en todo caso, serán siempre superiores a las especificadas en dicha 

norma las cuales se recogen en la siguiente tabla:  

Tensión 

nominal. 

(kV) 

Tensión soportada 

nominal a los impulsos 

tipo rayo. 

(kV cresta) 

Distancia mínima fase-

tierra en el aire. 

(cm) 

Distancia mínima entre 

fases en el aire. 

(cm) 

132 650 130 130 

 

La altitud de la instalación es inferior de 1.000 m (cota 207 m sobre el nivel del mar), 

por lo tanto, las distancias mínimas no tendrán el factor de corrección por altura. 

Distancias fase – tierra y entre fases: 

 Sistema de 132 kV 

 Las distancias adoptadas entre ejes de fases y entre ejes y tierra son de 250 

cm y 325 cm para los embarrados inferior y superior respectivamente para la 

tensión de 132 kV, superiores por tanto a las mínimas exigidas. 

Distancias en pasillos de servicios y zonas de protección: 

Según la instrucción ITC – RAT 15, punto 4.1.2., los elementos en tensión no 

protegidos que se encuentren sobre los pasillos deberán estar a una altura mínima H 

sobre el suelo, medida en centímetros, igual a H = 250 + d, siendo “d” la distancia 

expresada en centímetros de las tablas 1, 2 y 3 de la ITC – RAT 12, dadas en función 

de la tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo para la instalación. 

 Para el parque de 132 kV, de la tabla 2, d = 130 cm. Por lo tanto:  

H = 250 + 130 = 380 cm. 

El embarrado de interconexión entre aparatos se situará a una altura de 450 cm 

sobre el suelo, cumpliéndose por tanto, la exigencia mencionada anteriormente. 

 Por otra parte, todos los elementos en tensión en las zonas accesibles, están 

situados a una altura sobre el suelo superior a 230 cm, considerando en tensión 

la línea de contacto del aislador con su zócalo o soporte, si éste se encuentra 
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puesto a tierra, cumpliendo de esta forma lo indicado en la instrucción ITC – RAT 

15, punto 4.1.5. 

Según la instrucción ITC – RAT 14 punto 6.1.1 e ITC – RAT 15 punto 4.1.1, tanto en 

instalaciones de interior como de exterior, la anchura de los pasillos de servicio tiene 

que ser suficiente para permitir la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, así 

como el libre movimiento por los mismos de las personas y el transporte de los 

aparatos en las operaciones de montaje o revisión de los mismos. 

Esta anchura no será inferior a la que a continuación se indica: 

 Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un solo lado 1,0 m. 

 Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados 1,2 m. 

 Pasillos de inspección con elementos en tensión a un solo lado 0,8 m. 

 Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados 1,0 m. 

Distancias en zonas de protección contra contactos accidentales desde el 

exterior del recinto de la instalación: 

 Según la instrucción ITC – RAT 15 punto 4.3.1, para cierres de enrejado de 

altura K220 cm, en este caso, la distancia en horizontal entre el cerramiento y 

las zonas en tensión debe ser superior a: 

G= d + 150 = 130 + 150 = 280 cm 

Distancia que se cumple ampliamente según puede verse en el plano de 

Implantación y Secciones incluido en el documento nº 4 “Planos”. 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico RD 612/2001: 

 Según la Tabla 1, “Distancias límites de las zonas de trabajo del R.D. 614/2001”, 

los valores de DPEL-1 (distancia en cm hasta el límite exterior de la zona de 

peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo) para el nivel de tensión 

de 132 kV será de 180 cm. Los elementos en tensión no protegidos, que se 

encuentren sobre los pasillos, deberán estar a una altura mínima sobre el suelo: 

Para el sistema de 132 kV:  

H= 250 + DPEL-1 + 10 (Margen de Seguridad) = 250 + 180 + 10 = 440 cm 
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3. CÁLCULO EMBARRADOS 

3.1 EMBARRADOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES 

3.1.1 Cálculos eléctricos 

Las barras principales de 132 kV están constituidas por cable flexible desnudo de 

aluminio homogéneo, tipo Gladiolus (dúplex), de 36 mm de diámetro, equivalente a 

765,4 mm2 de sección nominal, que admite un paso de corriente permanente de 2.300 

A, que equivale a una potencia nominal en el embarrado de 525 MVA. 

El nuevo embarrado secundario (inferior) de 132 kV estará constituido por tubo de 

aleación de aluminio, de 100/90 mm de diámetro, equivalente a 1.495 mm2 de sección 

nominal, que admite un paso de corriente permanente de 2.230 A, que equivale a una 

potencia nominal en el embarrado de 510 MVA. 

El resto de embarrados de 132 kV (embarrados secundarios o embarrados bajos y 

puentes entre la aparamenta) se realizarán con cable desnudo de aluminio 

homogéneo, tipo Arbutus de 26,04mm de diámetro, equivalente a 402,8 mm2 de 

sección nominal, admitiendo un paso de corriente permanente de 878A, que equivale 

a una potencia nominal en el embarrado de 183MVA. 

Como se puede observar, los valores obtenidos son muy superiores a la potencia instalada 

actual y prevista futura. 

3.1.2 Cálculos electromecánicos del embarrado principal 

A continuación se presentan los cálculos justificativos de los embarrados flexibles 

utilizados en el sistema de 132 kV. 

3.1.2.1 Hipótesis de cálculo 

Para la comprobación del conjunto es preciso determinar los esfuerzos generados 

durante y después de la actuación del cortocircuito, en base a los parámetros 

característicos dependientes de la configuración del sistema y el tipo de cortocircuito, 

para posteriormente contrastarlos con la mayor carga de diseño de los equipos y/o 

soportes sobre los que se ejercen las fuerzas generadas.  

A su vez, al tratarse de un sistema compuesto por varios subconductores por fase, 

además de los anteriores esfuerzos es necesario calcular el esfuerzo generado por la 

atracción entre subconductores, denominado esfuerzo de pinzado, que puede llegar a 

provocar el choque entre los mismos y esfuerzos mucho mayores que los generados 

durante y después de un cortocircuito.  

Por último es preciso determinar el grado de acercamiento entre fases para hacer 
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cumplir que en el peor de los casos nunca se encuentre por debajo de las distancias 

mínimas de aislamiento exigidas por la normativa vigente en cada momento y la 

resistencia térmica del conductor. 

3.1.2.2 Datos de entrada 

Como se ha comentado, los resultados finales dependen de unos parámetros 

característicos dependientes de la configuración del sistema, el tipo de conductor y el 

tipo de cortocircuito. Para el caso en estudio los datos de entrada son los siguientes: 

Parámetro del sistema Valor 

Nivel de tensión V 132 kV 

Distancia entre ejes de los puntos medios de los 
conductores principales 

a 3,25 m 

Corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico (valor 
eficaz) 

I"k3 21.828 A 

Distancia entre ejes de soportes l 10,5 m 

Longitud de una cadena de aisladores li 2,75 m 

Duración del primer paso de la corriente de cortocircuito 
efectivo 

Tk1 0,5 s 

Factor para el cálculo del valor de cresta de la corriente 
de cortocircuito 

k 1,85 

Constante elástica resultante de ambos soportes de un 
vano 

S 500 N/mm 

Frecuencia del sistema f 50 Hz 

Masa de elementos varios a lo largo del vano mc 24,5 kg 

Número de elementos varios a lo largo del vano nc 2 

Fuerza de tracción estática en un conductor principal 
flexible (a temperatura mínima) 

Fst (Tmin) 1.940 N 

Fuerza de tracción estática en un conductor principal 
flexible (a temperatura máxima) 

Fst (Tmax) 2.425 N 

Distancia equivalente entre subconductores as 0,2 m 

Distancia media entre ejes de piezas de conexión o entre 
una pieza de conexión y el soporte adyacente 

ls 5,0 m 
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Los anteriores datos se refieren principalmente a parámetros dimensionales de diseño 

del conjunto. A continuación se muestran los datos del conductor:    

CARACTERÍSTICAS DEL SUBCONDUCTOR: Gladiolus  

Parámetros Valor 

Número de subconductores de un conductor principal n 2 

Sección transversal del subconductor As 1.090 mm2 

Masa por unidad de longitud de un subconductor m’s 2,112 kg/m 

Módulo de Young E 69.000 N/mm2 

Diámetro del subconductor ds 36 mm 

 

3.1.2.3 Metodología o herramienta utilizada 

El método de cálculo empleado para este cálculo y comprobación está basado en la 

norma “UNE EN60865-1: Corrientes de cortocircuito, cálculo de efectos. Parte 1, 

definiciones y método de cálculo” el método matemático completo. 

Debido a que el método de cálculo de embarrados flexibles implica un gran volumen 

de operaciones encadenadas se utilizará la hoja de Excel denominada “Cálculo de 

Embarrados Flexibles” elaborada internamente por el Departamento de Dirección 

Técnica de Redes en su disciplina Electromecánica. Esta tabla de Excel ha sido 

validada técnicamente realizando diversos cálculos comparativos contra la norma 

“UNE EN60865-2: Corrientes de cortocircuito, cálculo de efectos. Parte 2, ejemplos de 

cálculo arrojando resultados afirmativos. 

 

3.1.2.4 Datos de salida (resultados) 

En base a las hipótesis de cálculo y los datos de partida del apartado 2 de este 

documento y utilizando la Hoja de Excel comentada en el apartado 3 de este 

documento los resultados arrojados por el programa son los siguientes: 

Magnitud Fst a Tmin Fst a Tmax 

Fuerza de tracción provocada por una oscilación 

durante un cortocircuito (fuerza de tracción de un 

cortocircuito) 

Ft 3.851,62 N 4.595,24 N 
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Fuerza de tracción provocada por una caída 

después de un cortocircuito (fuerza de caída) 
Ff 11.084,60 N 10.120,63 N 

Fuerza de tracción en caso de entrechocar los 

subconductores 
Fpi1 16.896,19 N 16.055,60 N 

Fuerza de tracción en caso de no entrechocar los 

subconductores 
Fpi2 19.736,23 N 18.389,20 N 

Desplazamiento horizontal máximo de un vano 

debido a un cortocircuito 
bh 0,19 m 

Valor asignado de la densidad de corriente 

soportada de corta duración (en valor eficaz) 
Sth 29,38 A/mm2 

Valor asignado de la densidad de corriente 

soportada de corta duración (en valor eficaz) 

durante 1 segundo 

Sthr 47,83 A/mm2 

 

3.1.2.5 Conclusiones 

Las conclusiones arrojadas por el método de cálculo y basándose en los criterios del 

apartado 2.4. de la norma UNE EN60865-1: Corrientes de cortocircuito, cálculo de 

efectos que habla como tener en cuenta las cargas resultantes son: 

Con conductor flexible el valor de resistencia admisible indicado por fabricante para 

soportes y aisladores (carga de diseño) será siempre mayor que el valor máximo de Ft, 

Ff o Fpi. 

Carga de diseño para aisladores y soportes > 16.896,19 N 

Con conductor flexible el valor de resistencia admisible indicado por fabricante para 

conectores será siempre mayor que el valor máximo de 1,5 Ft, 1,0 Ff o 1,0 Fpi. 

Carga de diseño conectores > 16.896,19 N 

Con conductor flexible el valor máximo de Ft, Ff o Fpi será aplicado a la estructura, a los 

aisladores y a los conectores como una carga estática más. 

Carga estática de diseño para estructuras, aisladores y conectores > 16.896,19 N 

 

Estos datos deben de ser comparados con los datos físicos de los elementos que 

compondrán la instalación en diseño. De ellos únicamente tendremos que verificar las 

cadenas de aisladores de tal forma que la carga máxima admisible de cada uno de los 
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equipos sea superior a la carga de diseño. Se recomienda que el coeficiente de 

seguridad sea superior al 1,25. Para el caso de los conectores cabe decir que estos 

están sobradamente comprobados y no es necesario más que sean servidos bajos los 

criterios especificados en las diferentes normas y especificaciones de Iberdrola. 

Equipo Qadm Qdiseño Coef. Seg. ¿Qadm>Qdiseño? 

cadena de aisladores 120.000 N 16.896,19 N  Se cumple 

 

Comprobados los esfuerzos máximos a soportar por los elementos soporte el 

resultado del esfuerzo máximo deberá de ser exportado para la comprobación de la 

estructura sobre la que se soportan los conductores. En este caso se trata de un 

pórtico que en base a los diferentes criterios de combinación de acciones tendrá que 

ser comprobado físicamente. 

Carga estática de diseño para estructura 16.896,19 N 

 

Por último solo queda verificar si térmicamente el conductor soporta el aumento de 

temperatura provocado por la actuación del cortocircuito y si el acercamiento entre 

conductores es inferior al máximo recomendado para estados temporales. 

Los conductores desnudos tienen una resistencia térmica de cortocircuito suficiente si la 

densidad de corriente térmica equivalente de corta duración, Sth, cumple: (para tiempo de 

referencia Tkr=1) 

 

47,83 ≥ 29,38 𝑁/𝑚𝑚2 Se cumple 

La distancia mínima temporal entre subconductores deberá de ser mayor a la distancia 

temporal de aislamiento según el nivel de tensión del sistema. Para este caso: 

132 kV – 0,65m* 

(entre conductores)  
amin= 2,88. m>0,65 m Se cumple 

 

* Ante un cortocircuito los conductores flexibles se pueden ver sometidos bajo ciertas 

condiciones de defecto a grandes movimientos que provocarán la aproximación de los 

conductores más allá de la distancia mínima normalizada. Ahora bien, por distintas 

razones de improbabilidad de actuación de ciertos cortocircuitos a la vez se puede 
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reducir esta distancia hasta la denominada por diversos documentos del CIGRE como 

distancia temporal entre conductores de fase que para 400 kV recomienda 1.800 mm, 

1.100 mm para 220 kV,  650mm para 132 kV y 350mm para 66 kV. 
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4. CÁLCULO DE TIERRAS INFERIORES 

4.1 OBJETO 

Toda instalación eléctrica debe disponer de una protección o instalación de tierra diseñada 

en forma tal que, en cualquier punto normalmente accesible del interior o exterior de la 

instalación eléctrica donde las personas puedan circular o permanecer, y exista el riesgo de 

que puedan estar sometidas a una tensión peligrosa durante cualquier defecto en la 

instalación eléctrica o en la red unida a ella, estas queden protegidas. 

El presente cálculo tiene por objeto verificar la malla de la ST Jijona (132/20 kV). Se tiene en 

consideración el ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (Real Decreto 337/2014, de 9 de 

Mayo).  

 

4.2 DATOS DE ENTRADA E HIPÓTESIS DEL CÁLCULO 

4.2.1 Datos eléctricos del sistema eléctrico 

Frecuencia de la red ..........................................................................50 Hz 

Relación impedancias (X/R) ................................................................... 20 

Tiempo despeje falta (Tf).................................................................... 0,5 s 

Relación de tensiones ............................................................... 132/20  kV 

 

4.2.2 Datos del terreno y de los conductores de tierra 

Profundidad a la que está enterrada la malla (h) ............................... 0,5 m 

Espesor capa superficial ................................................................... 0,1 m 

Resistividad capa superficial (ρs) .......................................... 3000 Ohm·m 

Resistividad media del terreno (ρ) .......... Capa sup.:61,44 Ω y esp. 0,53 m 

 Capa inf.: 3,95 Ω 

Cable de tierra ............................................ cable Cu 80 mm2 (11,5 mm Ø) 

(Hay una pequeña zona donde la batería de 132 kV con cable de 150 mm2) 

Picas de tierra .................................................... Ø30 mm y 2,5 m longitud 

CABLE COBRE: 

Coef. térmico resistividad (20ºC) ..................................... αr = 0,00393 ºC-1 

Coeficiente (1/α0 a 0ºC) .......................................................... K0 = 234 ºC 

Resistividad 20ºC ............................................................. ρr = 1,72 µΩ/cm 

Factor Capacidad Térmica   ...................................... TCAP=3,42 J/cm3/ºC 

Temperatura máxima admisible ................................................ Tm=300ºC 
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4.2.3 Resistividad del terreno 

En la subestación se han realizado medidas de la resistividad del terreno por el método 

Wenner y también medidas de la resistencia de puesta a tierra en varios puntos. Para hacer 

el cálculo se considera el caso más desfavorable, que es utilizar las medidas de la 

resistividad para modelizar el terreno como se explica a continuación. 

Las medidas de resistencia de puesta a tierra medidas van de 0,008 a 0,019 Ω. 

Las medidas de resistividad tomadas son: 

Separación picas (m) Resistividad (Ω·m) 

1 20,11 

3 3,77 

6 4,90 

 

Con esos valores se modeliza en terreno en dos capas con los siguientes valores: 

Capa superior: 61,44 Ω y espesor 0,53 m 

Capa inferior: 3,95 Ω 
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Como se verá posteriormente, este modelo da como resultado una resistencia de puesta a 

tierra de 0,025 Ω, que es un valor mayor a los medidos en campo y por tanto más 

conservador. 

 

4.2.4 Datos geométricos 

El cerramiento está puesto a tierra a través de la malla de tierra de la instalación en varios 

puntos. 

Longitud del lado mayor de la malla (LX) .......................................... 194 m 

Longitud del lado menor de la malla (LY) .......................................... 109 m 

Número de picas (e) ............................................................................... 18 

Longitud de las picas (Le) ................................................................. 2,5 m 
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Figura 1: Planta de la malla de tierra de la instalación (los círculos representan las picas) 

 

 

 

Figura 2: Vista 3D de la malla de tierra de la instalación 

4.2.5 Dato intensidad de cortocircuito  

El dato de cortocircuito monofásico a tierra de la subestación calculado con PSS/E, en el 

horizonte 2021, es: 24,593 kA. 

A la subestación llegan 7 líneas de 132 kV, una subterránea (proveniente de parque 

fotovoltaico) y seis aéreas, dos de ellas con un pequeño tramo enterrado poco significativo. 

En caso de cortocircuito monofásico, para estimar la parte de la intensidad de cortocircuito 

que retorna por las pantallas de los cables y los hilos de guarda de las líneas, se considera 

un reparto equitativo del aporte a la falta por las mismas. 

LINEAS 132 kV 3·Io (A) 

Línea PFV 3513,4 

L/ Alcoy 1 3513,4 



  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV  

ST JIJONA 
 

ANEXO 1 – CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
 
 
 

17 

 

 

L/ Barxell 3513,4 

L/ Montabello 3513,4 

L/ Benidorm 3513,4 

L/ Rabasa 3513,4 

L/ San Juan 3513,4 

Total 24594 

4.2.5.1 Líneas de Alta Tensión 132 kV 

Las impedancias consideradas para estimar la parte de la intensidad de cortocircuito que 

retorna por las pantallas de los cables y los hilos de guarda de las líneas de 132 kV, y por 

tanto no contribuye a elevar el potencial de la malla de tierra, son: 

LINEAS  
132 kV 

TRAMO 
LONG.  

(m) 

IMPEDANCIA SERIE 
DE REFERENCIA 

IMPEDANCIA MUTUA 
DE REFERENCIA LONGITUD 

DE  
REF. (m) 

IMPEDANCIA SERIE  IMPEDANCIA MUTUA 

Parte real 
(Ω) 

Parte 
imagina
ria (Ω) 

Parte real 
(Ω) 

Parte 
imaginari

a (Ω) 
Parte 

real (Ω) 

Parte 
imaginaria 

(Ω) 
Parte 

real (Ω) 

Parte 
imaginaria 

(Ω) 

Línea PFV Enterr. 1700 0,0249 0,149 0 0 9000 0,00470 0,02814 0,00000 0,00000 

L/ Alcoy 1 Aéreo 25413 0,095148 0,16537 0,01411 0,082212 32000 0,07556 0,13133 0,01121 0,06529 

L/ Barxell Aéreo 22159 0,095148 0,16537 0,01411 0,082212 32000 0,06589 0,11451 0,00977 0,05693 

L/ Montabello 

Aéreo 

mayor 

parte 

32033 0,095148 0,16537 0,01411 0,082212 32000 0,09525 0,16554 0,01412 0,08230 

L/ Benidorm 

Aéreo 

mayor 

parte 

29633 0,095148 0,16537 0,01411 0,082212 32000 0,08811 0,15314 0,01307 0,07613 

L/ Rabasa Aéreo 17300 0,095148 0,16537 0,01411 0,082212 32000 0,05144 0,08940 0,00763 0,04445 

L/ San Juan Aéreo 13437 0,095148 0,16537 0,01411 0,082212 32000 0,03995 0,06944 0,00592 0,03452 

Se considera un vano medio de 300 m, una resistencia de puesta a tierra de los apoyos de 

20 Ω y una resistencia de puesta a tierra de las instalaciones de los otros extremos de las 

líneas de 1,5 Ω. 

Las líneas de 20 kV no se consideran, al estudiar el caso más desfavorable de que el aporte 

al cortocircuito viene de las líneas de 132 kV. 

 

4.3 METODOLOGÍA O HERRAMIENTA UTILIZADA 

El método a emplear está basado en el programa AUTOGROUND versión 16.0.6492 de la 

empresa SAFE ENGINEERING SERVICES & TECHNOLOGIES LTD.  
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El Software emplea diferentes módulos  de cálculo basados en leyes físicas universalmente 

reconocidas. La base de cálculo principal es la resolución de las Ecuaciones de Maxwell 

empleando el método de las imágenes. Estas ecuaciones son simplificadas (por ejemplo no 

consideran la inductancia mutua entre conductores dado que son fenómenos de baja 

frecuencia). 

Los datos obtenidos se contrastarán con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 13 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión (Real Decreto 337/2014, de 9 de Mayo).  

El proceso desarrollado se ajusta al siguiente esquema: 

a) Determinación de la resistividad del terreno → Modulo RESAP. Cálculo por el método 

Wenner. 

b) Diseño de la malla de tierra → Modulo MALT. Cálculo simplificado de las ecuaciones de 

Maxwell. 1º Solución inicial considerando los valores de contorno. 2º resolución matricial 

mediante las ecuaciones de Green. 

c)  Estudio de la intensidad derivada a través de las líneas por conducción y por inducción 

→ Modulo FCDIST. Ecuaciones de Carson. 

d) Determinación de las tensiones de paso y contacto con el módulo MALT. 
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4.4 DATOS DE SALIDA (RESULTADOS) 

4.4.1 Conductor de tierra 

La malla de tierra debe cumplir con el valor de cortocircuito indicado anteriormente: 

3·I0 total = 24594 ....................................................................... Intensidad de falta 

tf = 0,5 s ........................................................................................ tiempo defecto 

Ta = 40 ºC ....................................................................... Temperatura ambiente 

 

Según el MIE RAT-13, a efectos de dimensionado de las secciones, el tiempo mínimo a 

considerar para duración del defecto, a la frecuencia de la red será de un segundo, no 

pudiéndose superar una densidad de corriente para el cobre de 160 A/mm2 (considerando 

que se admite un aumento de la temperatura final del cable de 300º sin suponer riesgo de 

incendio).  

Según el diseño de la malla, se dejan dos latiguillos a cada estructura que se pone a tierra. 

En ese caso se puede afirmar que la corriente de falta tiene al menos dos caminos por los 

que circular, por lo que la intensidad que soportaría cada conductor es la mitad. 

Se obtiene entonces: 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
3∙𝐼𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

160 (
𝐴

𝑚𝑚2) 𝑥 1,2 
=

24594/2

160 (
𝐴

𝑚𝑚2) 𝑥 1,2 
=  64 𝑚𝑚2  

 

Por lo tanto, la sección para la puesta a tierra de S=80 mm2 es válida. 

 

4.4.2 Análisis Intensidades aportadas por las líneas de Alta Tensión 

El reparto de la corriente de falta, calculado con el módulo FCDIST, se presenta en las 

siguientes tablas: 

 

 Módulo Fase 

Intensidad total de falta real 

(3𝐼𝑜´) 

24594 A 0º 

Intensidad por cables de guarda 

y pantallas de cables 

subterráneos 

13004 A 6,2466º 

Intensidad puesta a tierra (IE)  11752 A -6,9150º 

GPR=IE·Rg 291,27 V -6,9150º 
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4.4.3 Cálculo de Tensiones de Paso y Contacto admisibles (ITC-RAT 13) 

Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de la duración de la corriente de falta 

tF. 

 

A efectos de los cálculos para el proyecto, para determinar las máximas tensiones de contacto y paso 

admisibles se podrán emplear las expresiones siguientes: 

 

Donde: 

Ra Resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales. 
 

Ra1 Es, por ejemplo, la resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Se puede emplear 
como valor 2000 Ω. Se considerará nula esta resistencia cuando las personas puedan estar descalzas, en 
instalaciones situadas en lugares tales como jardines, piscinas, campings, y áreas recreativas.  
 

Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Ra2=3ρs, donde ρs es la resistividad del 
suelo cerca de la superficie.  
 

Uca Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el  cuerpo humano entre una 
mano y los pies. Toma el valor de 204 V para 0,5 s. 

Upa Tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido el cuerpo humano entre los dos 
pies. (Upa=10 Uca). 

Uc Tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad de las personas, 
considerando resistencias adicionales (por ejemplo, resistencia a tierra del punto de contacto, calzado, presencia 
de superficies de material aislante). 
 

Up Resistencia adicional total suma de las resistencias adicionales individuales. 
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Para calcular la resistividad superficial aparente del terreno (ρs) en los casos en que el terreno se recubra 

de una capa adicional de elevada resistividad (grava, hormigón, etc.) se multiplicará el valor de la 

resistividad de la capa de terreno adicional, por un coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá 

de la expresión siguiente: 

 

CS Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial. 
 

hS Espesor de la capa superficial, en metros (0,1 m). 
 

ρ Resistividad del terreno natural (61,44 Ω·m). 
 

ρ* Resistividad de la capa superficial (3000 Ω·m) 

 

4.4.3.1 Resultados obtenidos. 

Cs Coeficiente reductor 0,661 

E contacto admisible (UC) grava  1.014,5 V 

  E paso admisible (UP) grava  34.460,5 V 

Resistencia de Pat 0,025 Ohm 

 
 

4.4.4 Cálculo de Tensiones de Paso y Contacto transmitidas al terreno. 

 

Se calculan las tensiones de paso y contacto transmitidas al terreno en el área ocupada por la 

malla de la subestación. 

 

E contacto máxima transferida (Uc)  221,1  V 

E paso máxima transferida (Uc)  34,5 V 
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Figura 3: Mapa de tensiones de contacto. 

 

Figura 4: Mapa de tensiones de paso.  
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4.5 CONCLUSIÓN 

4.5.1 Tensiones de paso y de contacto 

El criterio a seguir: UC< UC MAX y UP < UP MAX           CUMPLE 

 

 

 CRITERIO RESULTADOS  

 

Tensiones de contacto grava UC < UCMAX 

 

221,1 V  <  1.014,5 V 

 

 

CUMPLE 

REGLAMENTO 

 

Tensiones de paso  grava UP < UPMAX 

 

34,5 V <  34.460,5 V 

 

 

CUMPLE 

REGLAMENTO 
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4. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Todas las estructuras metálicas a emplear en la instalación corresponden a diseños 

normalizados de Iberdrola Distribución Eléctrica. 

La estructura metálica a construir y montar en la instalación, corresponderá a los pórticos 

de las líneas de 132 kV y a los soportes de la aparamenta del mismo sistema de tensión.  

Estas estructuras estarán formadas por perfiles tubulares de acero en los pilares 

coronados en su parte superior por perfiles metálicos para sujeción de la aparamenta. Se 

complementan con herrajes y tortillería auxiliares para fijación de cajas de centralización, 

sujeción de cables y otros elementos accesorios. 

4.2 NORMATIVA APLICADA 

Códigos: 

 EAE-11: Instrucción de Acero Estructural 

 RLAT: Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 

Normas: 

 Acciones: EAE-11 

 Viento: RLAT, IAP-11 

 Sismo: NCSE-02 

 Otras: CTE DB SE-A, CTE DB SE-AE 

4.3 MATERIALES UTILIZADOS 

El material utilizado para la ejecución de la estructura es el acero laminado y 

posteriormente galvanizado para conferirle así una capa de protección frente a las 

agresiones externas.  

Sus características se detallan a continuación: 

 Tipo acero..................................................................... Acero laminado S 275 JR 

 Límite elástico ............................................................... 2.804 kg/cm2 

 Tensión de rotura.......................................................... 4.027 kg/cm2 

 Peso específico ............................................................ 7,85 kg/dm3 
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 Coeficiente de Poisson s ............................................. 0,3 

 Coeficiente de dilatación ............................................... 1.2∙10-5 m/mºC 

 Coeficiente de minoración ............................................ 1,10; 1,10; 1,25 

4.4 ACCIONES CONSIDERADAS 

4.4.1 Acciones permanentes (G) 

Contempla el peso propio de la estructura (se consideran las dimensiones de la sección 

transversal de los perfiles multiplicadas por su peso específico 7,85 kg/dm3) y de los cables 

y cadenas (según catálogo), así como del tiro de los mencionados conductores (valor dado 

por los cálculos del Personal de Líneas de la Compañía). 

4.4.2 Acciones variables (Q) 

Las acciones variables (Q) son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura, como 

son: 

 Las debidas al uso o carga operacional por mantenimiento: se considera una carga 

de 100 kg vertical y hacia abajo, simulando el peso de un operario. 

 Las acciones climáticas, como la carga de viento.  

 La acción del viento se asimila a una fuerza perpendicular a la superficie de cada 

punto expuesto a la presión estática. El reparto se distribuye de manera continua en 

cada barra y en dos direcciones perpendiculares “x” y “z”. 

 Según el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, se ha considerado 

una velocidad del viento de v=140km/h ya que se trata de líneas de categoría 

especial.  

De este modo:  

Fuerza del viento sobre superficies planas: 

 Fc = Ap ∙ q = Ap ∙ [100 ∙ (
v

120
)

2
] = Ap ∙ [100 ∙ (

140

120
)

2
] = (Ap ∙ 136,11) daN = (Ap ∙

138,83) kg 

Siendo: Ap el área proyectada en el plano normal a la dirección del viento, en m2. 

Fuerza del viento sobre superficies curvas:  
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 Fc = Ap ∙ q = Ap ∙ [70 ∙ (
v

120
)

2
] = Ap ∙ [70 ∙ (

140

120
)

2
] = (Ap ∙ 97,28) daN = (Ap ∙

97,18) kg 

Siendo: Ap el área proyectada en el plano normal a la dirección del viento, en m2. 

Adicionalmente, las cargas de viento en elementos cercanos no se proyectan en su 

totalidad sino que se aplicará un coeficiente de resguardo o apantallamiento en función de 

la separación a la que se encuentre y de la altura de los mismos, según lo indicado en la 

normativa española IAP-11 como se detalla a continuación. 

 

 

4.4.3 Acciones accidentales (A) 

Las acciones accidentales (A) son aquellas que pueden actuar con una pequeña 

probabilidad de ocurrencia, generalmente de corta duración y con efectos importantes.  
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 Sismo: se realiza un estudio dinámico a través de cargas sísmicas debido a que el 

coeficiente de aceleración sísmica básico es superior a 0,04·g, siendo g la 

aceleración de la gravedad. En concreto, se toma el valor de 0,22·g ya que es el más 

desfavorable para España.  

Aplicando la normativa sismorresistente NCSE-02, la aceleración sísmica de cálculo 

es de 0,23·g. 

El valor de la fuerza sísmica es el producto de la aceleración sísmica de cálculo por 

la masa del elemento, aplicado en el centro de gravedad. 

Según la mencionada NCSE-02, las cargas sísmicas aplican la regla del 30%, es 

decir, que en la dirección horizontal y perpendicular a la dominante se aplica un 30% 

de la fuerza total de la dominante. Además, se desprecia la componente vertical de la 

carga sísmica debido a las cortas luces que hay entre los soportes y a la flexibilidad 

relativa de los conductores. 

 Hipótesis de Ruptura de Cable (aplicable en pórticos): se trata de una situación 

accidental que se produce, como el propio nombre indica, por la ruptura de uno de 

los cables del pórtico. 

 Fuerza de cortocircuito (aplicable en aparamenta): Se empleará la resistencia 

máxima de los aisladores para el embarrado cálculado. 

4.5 COMBINACIONES DE CARGA 

Tomando como base los coeficientes de combinación de Eurocódigo y EAE los valores a 

utilizar para la mayoración y combinación de las acciones serán los siguientes: 

Coeficientes de mayoración: 

Tipo de carga Coeficiente de mayoración 

Cargas permanentes 1,35 

Cargas variables 1,50 

Cargas de viento no simultáneas 1,50 

Cargas de sismo no simultáneas 1,00 

Cargas accidentales 1,00 

Coeficientes de combinación o concomitancia: 

Tipo de carga Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Cargas gravitatorias 0,70 0,50 0,30 

Cargas de viento 0,60 0,50 0,00 
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4.6 PÓRTICOS AMARRE DE LÍNEA 

4.6.1 Cargas 

 Peso propio de la estructura: Densidad = 7.850 kg/m³ 

 Peso propio del cable y cadenas: En dirección descendente en el eje Y 105 kg - 

dispuesto sobre la viga en cada una de las fases. 

 Tiro de los cables de fase (132 kV): 

 Total por fase (ángulo de 15º entre fuerzas): 1.069,5 kg 

 Desglosado por fase en las tres direcciones del espacio: 

 Dirección eje X: 268 kg 

 Dirección eje Y: 268 kg 

 Dirección eje Z: 1.000 kg 

 Tiro de los cables de fase (66 kV o inferior): 

 Total por fase (ángulo de 15º entre fuerzas): 855,8 kg 

 Desglosado por fase en las tres direcciones del espacio: 

 Dirección eje X: 215 kg 

 Dirección eje Y: 215 kg 

 Dirección eje Z: 800 kg 

 Tiro de los cables de tierra (132 kV): 

 Total por fase (ángulo de 15º entre fuerzas): 855,5 kg 

 Desglosado por fase en las tres direcciones del espacio: 

 Dirección eje X: 214,5 kg 

 Dirección eje Y: 214,5 kg 

 Dirección eje Z: 800 kg 

 Tiro de los cables de tierra (66 kV o inferior): 

 Total por fase (ángulo de 15º entre fuerzas): 684,7 kg 

 Desglosado por fase en las tres direcciones del espacio: 

 Dirección eje X: 172 kg 

 Dirección eje Y: 172 kg 

 Dirección eje Z: 640 kg 

 Sobrecarga por mantenimiento: En dirección descendente en el eje Y 100 kg - 

dispuesto en el centro de vano de la viga. 
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 Viento aplicado de forma continua en las caras, con un valor de q = 138,83 kg/m2 

sobre superficies planas y q = 97,18 kg/m2 sobre superficies curvas (según indicado 

en el apartado anterior) 

 Sismo: Se considera sismo según NCSE-02, con un valor de aceleración sísmica 

básica de 0,22 y una K de 1,1, que es el máximo nivel que nos podemos encontrar 

en España. Se aplica la regla del 30%. 

 Ruptura de cable: Se trata de una hipótesis cuyo valor es del mismo valor y 

dirección, pero de sentido contrario a uno de los tiros del cable (que se supone roto). 

4.6.2 Datos de salida (resultados) 

En el cálculo se analizan los siguientes aspectos: 

 Se realiza un cálculo de primer orden. 

 Vigas: 

 Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional (ß=1,00) 

 Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Pilares: 

 Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional (ß=1,00) 

 Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Diagonales: 

 Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional (ß=1,00) 

 Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Esbeltez reducida máxima a compresión 2,50. 

 Esbeltez reducida máxima a tracción 2,50. 

 Se comprueba pandeo Lateral (intervalos de comprobación cada 30 cm). 

 Se comprueba abolladura del alma (intervalos de comprobación cada 30 cm). 

 Se considera deformación por cortante. 

 Comprobación tensiones del acero: Se comprueba que todos los ratios, 

correspondientes a cada una de las barras que conforman el pórtico son menores de 

la unidad (100%). 
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 Comprobación de las flechas: Se comprueban los valores de los elementos más 

desfavorables, es decir, aquellos donde la flecha y la contraflecha son de mayor 

valor. 

Para ello las flechas y contraflechas instantáneas por sobrecarga, correspondientes 

al soporte metálico, deben ser menores a L / 350, y las totales menores a L / 150. 

Cuando se trata de un nodo que no está apoyado, sino en voladizo, la longitud se 

multiplica por dos. 

 Comprobación de los desplazamientos: Del mismo modo se analizan los elementos 

que están sometidos a mayor desplazamiento y giro en cada una de las tres 

direcciones del espacio. La comprobación consiste en confirmar que los 

desplazamientos horizontales, correspondientes al soporte metálico, son menores a 

H/250; y los verticales a 2∙L/300. 

4.7 SOPORTES DE LA APARAMENTA 

4.7.1 Cargas 

 Peso propio de la estructura: Densidad = 7.850 kg/m³ 

 Peso propio del cable y cadenas: En dirección descendente en el eje Y peso propio 

del equipo. 

 Sobrecarga por mantenimiento: En dirección descendente en el eje Y 100 kg. 

 Viento aplicado de forma continua en las caras, con un valor de q = 138,83 kg/m2 

sobre superficies planas y q = 97,18 kg/m2 sobre superficies curvas (según indicado 

en el apartado anterior) 

 Sismo: Se considera sismo según NCSE-02, con un valor de aceleración sísmica 

básica de 0,22 y una K de 1,1, que es el máximo nivel que nos podemos encontrar 

en España. Se aplica la regla del 30%. 

 Carga electromecánica: En dirección positiva y negativa en el eje Z máxima 

resistencia de los aisladores en el embarrado. 

4.7.2 Datos de salida (resultados) 

En el cálculo se analizan los siguientes aspectos: 

 Se realiza un cálculo de primer orden. 
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 Vigas: 

 Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional (ß=1,00) 

 Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Pilares: 

 Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional (ß=1,00) 

 Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Diagonales: 

 Yp: Pandeo se comprueba como intraslacional (ß=1,00) 

 Zp: Pandeo se comprueba como intraslacional 

 Esbeltez reducida máxima a compresión 2,50. 

 Esbeltez reducida máxima a tracción 2,50. 

 Se comprueba pandeo lateral (intervalos de comprobación cada 30 cm). 

 Se comprueba abolladura del alma (intervalos de comprobación cada 30 cm). 

 Vanos y voladizos: 

 Comprobación de flecha instantánea por sobrecarga: flecha relativa L / 350. 

 Comprobación de flecha total: flecha relativa L / 150. 

 Se considera deformación por cortante. 

 Se comprueban desplazamientos horizontales máximos: H / 250. 

 Se comprueban desplazamientos horizontales máximos: H / 250 

 Comprobación tensiones del acero: Se comprueba que todos los ratios, 

correspondientes a cada una de las barras que conforman el pórtico son menores de 

la unidad (100%). 

 Comprobación de las flechas: Se comprueban los valores de los elementos más 

desfavorables, es decir, aquellos donde la flecha y la contraflecha son de mayor 

valor. 

Para ello las flechas y contraflechas instantáneas por sobrecarga, correspondientes 

al soporte metálico, deben ser menores a L / 350, y las totales menores a L / 150. 
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Cuando se trata de un nodo que no está apoyado, sino en voladizo, la longitud se 

multiplica por dos. 

 Comprobación de los desplazamientos: Del mismo modo se analizan los elementos 

que están sometidos a mayor desplazamiento y giro en cada una de las tres 

direcciones del espacio. La comprobación consiste en confirmar que los 

desplazamientos horizontales, correspondientes al soporte metálico, son menores a 

H/250; y los verticales a 2∙L/300. 
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5. CÁLCULO DE  LAS CIMENTACIONES DE LA APARAMENTA 

Por tratarse de una subestación normalizada por Iberdrola Distribución Eléctrica las 

cimentaciones de la aparamenta están tabuladas, por lo que no se considera necesario 

incluir sus cálculos de forma específica en el presente proyecto.  

Para su cálculo se tuvieron en cuenta las siguientes hipótesis de cálculo: 

 Velocidad del viento 

 Presión del viento sobre las superficies curvas 

 Presión del viento sobre las superficies planas 

 Peso del equipo 

 Esfuerzos electrodinámicos sobre soportes unipolares. 

Teniendo en cuenta estos esfuerzos, se asegura la estabilidad al vuelco en las peores 

condiciones y el coeficiente de seguridad mínimo obtenido es superior a 1,5. 
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1. OBJETO 

El objeto de este anexo es el análisis de las emisiones magnéticas en el entorno exterior 

inmediato de la subestación eléctrica ST Jijona 220/132/20 kV. 

El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que, por razón de 

la actividad de la subestación, puedan alcanzarse en dicho entorno, y su evaluación comparativa 

con los límites establecidos en la normativa vigente en términos de límites técnicos en relación a 

las condiciones de protección a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

establecidas en dicha normativa. 

Por otro lado, en el RD 337/2014 (Reglamento de Subestaciones) se indica  que se deberá 

realzar cálculos para comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 

1066/2001 

2. NORMATIVA VIGENTE 

 RD 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC - RAT 01 a 23. 
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3. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

En el RD 1066/2001, se han establecido en el punto 3.1 Niveles de Campo, los niveles de 

referencia para campos eléctricos y magnéticos, según cuadro adjunto.  

 

RD 1066/2001 

 

Para el campo magnético generado a la frecuencia industrial de 50 Hz, el nivel de referencia 

establecido es 100 microteslas (100 µT). 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La ST Jijona es una Subestación Eléctrica Transformadora 220/132/20 kV con todos los equipos 

eléctricos relativos a los sistemas de de 220 y 132 kV instalados en intemperie y los equipos 

eléctricos relativos al sistema de 20 kV instalados en el interior de un edificio. 
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De acuerdo con el Real Decreto 1066/2001 en el que se aconseja tomar medidas que limitan las 

radiaciones de campo eléctrico y magnético, describimos aquellos criterios que Iberdrola 

Distribución Eléctrica ha tomado para minimizar la emisión de campos electromagnéticos y poder 

así cumplir los límites establecidos en el mismo. 

 Los cables subterráneos que poseen una pantalla metálica atenúan el campo eléctrico. 

Además, si son distribuidos en ternas, de tal forma que se compensa el campo magnético 

que genera cada cable, lo que supone un eficaz método de reducir las emisiones 

magnéticas. 

 Las celdas de 20 kV son equipos blindados por carcasas metálicas que anulan el campo 

eléctrico y disminuyen el campo magnético, además se encuentran alejados del 

cerramiento y protegidos en el interior de un edificio 

 Los transformadores de potencia se encuentran en intemperie separados una distancia 

prudencial del cerramiento minimizando de esta forma las emisiones al exterior. 

 Zanjas y atarjeas de cables se diseñan retranqueadas del cerramiento para minimizar las 

emisiones de campo magnéticos de las mismas. 

 Las acometidas de cables de AT/MT se encuentran distribuidas en diferentes puntos como 

medida de limitar el valor máximo de campo magnético. 

5. ANÁLISIS DE CAMPOS MAGNÉTICOS 

Se ha realizado un análisis y estudio de la emisión magnética producida por cada uno de los 

equipos eléctricos que constituyen la ST Jijona a través del programa simulación de campos 

magnéticos Oersted Versión 9.2 (de la empresa Integrated Engineering Software). 

Los resultados obtenidos a través de la simulación informática son corroborados por las 

mediciones y muestras de campo magnético realizadas en otras instalaciones de características 

similares o en funcionamiento por todo el territorio nacional. 

5.1 CRITERIOS Y CONSIDERACIONES 

El estudio se realiza para los requerimientos de campos fuera de los límites de la subestación, 

por lo que no se darán valores de campo interiores, por ser zona privada e inaccesible al público.  

Únicamente se consideran como fuentes de campo magnéticos los equipos y cables eléctricos 

existentes en el interior del cerramiento, no así los tramos de cable que pudiera haber en el 
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exterior del cerramiento y otros equipos eléctricos ajenos a la subestación que pudiera haber en 

el exterior. 

Para realizar el estudio, se ha considerado con un grado de carga del 100% en cada uno de los 

principales equipos (transformadores, líneas,..), para considerar una situación en la que se 

presentaría el mayor grado de emisión de campos. 

Una vez conocidos los valores genéricos de campo magnético de cada uno de los elementos 

potencialmente generadores del mismo, mediante estudios realizados para el fin, se estipula los 

valores reales teniendo en cuenta la superposición de los mismos. Los valores obtenidos se 

representan en el plano incluido en el documento nº 4 “Planos” que muestra en planta el 

contorno exterior de la parcela de la subestación. 

5.2 APLICACIÓN DE SUPERPOSICIÓN 

Con la finalidad de conocer el valor real del campo magnético generado por el conjunto de dos o 

más elementos, hay que aplicar la superposición, es decir, aplicar el concepto de que el campo 

magnético existente en un punto, es la suma del campo magnético generado por cada una de 

las fuentes de campo magnético en ese preciso punto.  

Hay que considerar que el campo magnético es una magnitud vectorial, por lo que la suma a 

realizar en citados puntos es vectorial. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se muestran los resultados del campo magnético generado por las principales 

fuentes de campo magnético de la subestación transformadora: 

Las simulaciones y mediciones manifiestan un máximo nivel de campo magnético de 10 µT en el 

contorno de la subestación. Estos niveles de campo disminuyen a medida que nos alejamos de 

la subestación, de tal forma que a 20 metros de la instalación estos niveles descienden a 3 µT y 

a 30 metros los valores de campo magnético son inferiores a 1 µT. 

 
6.1 Pórtico en 132 kV en aéreo. 
 
6.1.1 Entrada–Entrada 

Se tiene un pico de 12 µT bajo el pórtico y a 1m de altura sobre el suelo: 

- A 10 m separado de la proyección en planta de la línea………… 10 µT 

- A 20 m separado de la proyección en planta de la línea………… 3 µT 

- A 30 m separado de la proyección en planta de la línea………… 1 µT 

-- A 60 m separado de la proyección en planta de la línea………… 0,3 µT 

 
Ilustración 1 Portico 132 kV en aereo 
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6.2 Acometida 132 kV en subterráneo 

Tenemos un pico de 8 µT encima de la línea y a 1m de altura sobre el suelo: 

- A 8 m separado de la proyección en planta de la línea………… 3 µT 

- A 20 m separado de la proyección en planta de la línea………… 1 µT 

- A 64 m separado de la proyección en planta de la línea………… 0,3 µT 

Ilustración 2 Acometida 132 kV en subterráneo 

6.3 Acometida 220 kV en aéreo 

Tenemos un pico de 3 µT bajo la línea y a 1m de altura sobre el suelo: 

- A 50 m separado de la proyección en planta de la línea………… 1 µT 

- A 90 m separado de la proyección en planta de la línea………… 0,3 µT 

 

Ilustración 3 Acometida 220 kV en aereo 
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6.4 Acometidas subterráneas de 20 kV doble circuito 

Tenemos un pico de 2 µT encima de la línea y a 1m de altura sobre el suelo: 

- A 2 m separado de la proyección en planta de la línea………….… 1 µT 

- A 4 m separado de la proyección en planta de la línea…….…… 0,3 µT 

- A 50 m separado de la proyección en planta de la línea…….…… 0,1 µT 

 

Ilustración 4 Acometida 20 kV en subterráneo dos circuitos 

 

El resto de fuentes de campo magnético como el aparellaje o los transformadores no es 

simulado dado que los valores de emisión en el exterior son despreciables. En cuanto al edificio 

de control y celdas: alberga en sus distintas dependencias equipos de baja tensión de control, y 

las celdas, por lo que las intensidades existentes por estos equipos son bajas, luego igualmente 

son bajos los campos magnéticos generados y se consideran despreciables frente a los 

descritos en el apartado anterior. 

7. CONCLUSIONES 

Como conclusión sobre los análisis realizados en cuanto a la actividad de la ST Jijona en las 

condiciones más desfavorables de funcionamiento, los límites de radiación emitidos están muy 

por debajo de los límites técnicos establecidos en la normativa vigente, documentación 

enumerada en el apartado 2 “Normativa Vigente”. 
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Por consecuencia, se puede decir que las medidas correctoras tomadas en el diseño de la 

instalación y enumeradas en el apartado 4 “Características de la instalación” son suficientes para 

cumplir la normativa nacional e internacional de emisiones magnéticas. 

8. PLANOS 

En el documento nº 4 “Planos”, de este proyecto, se incluye un plano con la representación de 

las líneas de campo magnético originadas en las proximidades de la subestación. 
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1. ACCESO Y VIALES INTERIORES 

El acceso a la subestación se realiza desde el camino existente a la subestación habilitado, al 

que se accede desde de la carretera CV-800, en el municipio de Jijona.  

El vial de servicio existente no interfiere en la zona proyectada de la ampliación, por lo que no se 

prevé su modificación. 

El acceso y los viales principales tampoco se modificarán en la presente ampliación. 

2. CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO 

No se modificará el cerramiento perimetral ni la puerta de acceso existente. 

3. EDIFICIOS 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La ST Jijona  cuenta con: 

 Un edificio, denominado Edificio de Mando y Control, que consta de dos plantas, la planta 

semisotano y la planta principal con una superficie de  172 m2 aproximadamente. 

 Un edificio prefabricado definido por formas rectas que reflejan un sistema constructivo 

industrializado, denominado Edificio de Celdas con una superficie de planta de 237 m2 

aproximadamente. 

No se prevén modificaciones en los edificios existentes, más allá de incluir nuevos armarios en la 

sala de control del edificio de mando y control. 

3.2 EDIFICIO DE MANDO Y CONTROL 

3.2.1 Descripción del edificio de mando y control 

El edificio es existente y se compone por dos plantas: 

 Planta semisotano. 

 Planta principal. 

El edificio contiene las zanjas registrables y huecos en tabique para paso de bandejas 

necesarios en la solera, con sus correspondientes tapas, para el paso de cables de control y 

potencia. 
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3.2.2 Descripción de las salas del edificio de mando y control 

Planta Semisotano 

La planta semisotano consta de las siguientes salas: 

Sala de cables: 

La entrada desde el exterior se realiza a través de una puerta de una hoja de chapa doble. 

Desde esta sala se puede acceder a través de un pequeño distribuidor al que se llega bajando 

unas escaleras y mediante puertas interiores de madera de doble hoja situadas en este 

distribuidor se  accede  a la sala de servicios auxiliares y baterías y al almacén.  

La sala de cables tiene una superficie de 151 m2 con unas dimensiones interiores de 12,27 x 

13,12 m en su parte más larga (la sala no es completamente rectangular). 

Sala de servicios auxiliares y baterías: 

No es posible la entrada desde el exterior a esta sala. El acceso se realiza a través de una 

puerta de doble hoja, situada en un pequeño distribuidor, al que se llega bien desde el almacén o 

bien desde la sala de cables.  

La sala de servicios auxiliares y baterías tiene una superficie de 38,5 m2 con unas dimensiones 

interiores de 5,5 x 7,0 m. 

Almacén: 

La entrada desde el exterior se realiza a través de una puerta de doble hoja de chapa doble. 

Desde esta sala, a través de puertas interiores y pasando previamente por un pequeño 

distribuidor, se puede acceder a la sala de servicios auxiliares y baterías y a la sala de cables. 

El almacén tiene una superficie de 24,6 m2 con unas dimensiones interiores de 5,1 x 4,83 m. 

Planta Principal 

A través de unas escaleras se accede a la planta principal, que consta de las siguientes salas: 

Sala de control: 

Mediante puertas interiores de madera de doble hoja situadas en la entrada de esta planta se  

accede  a la sala de control.  

La sala de control tiene una superficie de 180 m2 con unas dimensiones interiores de 14,48 x 

12,42 m. 
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Aseos: 

En la planta principal, saliendo de las escaleras a la izquierda existe un aseo de unos 5 m2  (de 

dimensiones 2,1 x 2,4 m). 

Oficina: 

Desde la entrada, a través de puertas interiores se accede a la oficina. 

La oficina  tiene una superficie de 12,1 m2 con unas dimensiones interiores de 3,43 x 3,52 m. 

 

La única actuación civil prevista  en el edificio, de ser necesaria y en el caso de no poderse 

aprovechar los huecos existentes, sería la realización de un hueco para la subida de cables 

hacia la sala de control, donde se ubique el nuevo armario correspondiente a la nueva posición 

de línea que se montará.  

4. INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA 

La malla de tierra inferior existente está enterrada a la cota -0,50 y está formada por cable de 

cobre de 80 mm2 de sección. 

Los únicos cambios que se realizarán en la malla de tierra son: 

 Reubicación de las tiradas que pudieran tener algún tipo de solape con las nuevas 

cimentaciones proyectadas. 

o En este caso, se utilizarán cables de las mismas características existentes. 

o Se hará uso de soldaduras aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, 

para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a 

la corrosión galvánica. 

 Conexión a tierra de las nuevas estructuras y equipos previstos a ser montados (para 

cumplimentando la Instrucción Técnica Complementaria ITC – RAT 13). 

o Para estas conexiones se usarán cables de cobre de 150 mm2 se sección, 

conectados. 

o Estas conexiones se fijarán a la estructura y carcasas de la aparamenta mediante 

tornillos y grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la 

temperatura de 200 ºC en las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. 
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o En cuanto a las uniones enterradas, se hará uso de soldaduras aluminotérmicas 

Cadweld de alto poder de fusión, ya que sus propiedades son altamente 

resistentes a la corrosión galvánica. 

Tras la ejecución de las obras y de manera previa a la puesta en servicio, se realizará una 

medición de las tensiones de paso y contacto para garantizar que dichos valores, en caso de 

intensidad drenada en el terreno por el hecho de una falta, no supere en ningún punto las 

tensiones de paso y de contacto admitidas por el Reglamento (ITC - RAT 13). 

En el documento nº 4 “Planos” del presente proyecto puede verse un plano con la red de tierras. 

5. BANCADA DE TRANSFORMADOR 

No se prevé en la presente ampliación la construcción de ninguna bancada nueva ni la 

modificación de ninguna bancada existente. 

6. SISTEMA PREVENTIVO CONTENCIÓN FUGAS DE DIELÉCTRICO 

No se prevé la instalación de ningún nuevo receptor de emergencia ni la modificación de ningún 

receptor de emergencia existente. 

7. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

Se construirán a base de zanjas registrables, zanjas bajo tubo o arquetas registrables según el 

caso, todas las canalizaciones necesarias para los cables de potencia, control, alumbrado, 

fuerza y telecomunicaciones. 

Las zanjas se construirán con bloques de hormigón prefabricado, colocados sobre un relleno 

filtrante en el que se dispondrá un conjunto de tubos porosos que constituirán parte de la red de 

drenaje, a través de la cual se evacuará cualquier filtración manteniéndose las canalizaciones 

libres de agua. 

En el documento nº 4 “Planos” del presente proyecto se especifican las nuevas canalizaciones 

previstas en esta ampliación de la instalación. 

8. SISTEMA DE DRENAJE 

No se modificará la red de drenajes existente. 
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9. CIMENTACIONES 

Se realizarán las cimentaciones necesarias para la fijación y anclaje de las estructuras metálicas 

de la aparamenta de intemperie y otros elementos auxiliares correspondientes a la presente 

ampliación. 

En el documento nº 4 “Planos” del presente proyecto se especifican las nuevas cimentaciones 

previstas en esta ampliación de la instalación 

10. TERMINADO DEL PARQUE 

Acabada la adaptación de las cimentaciones y canalizaciones, se procederá a la extensión de 

una capa de grava de 10 cm en uniformidad con el existente en el resto del parque. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es desarrollar el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición (EGR) para el proyecto técnico administrativo ampliación de 

subestación transformadora de 220/132/20 kV ST Jijona, que estima la cantidad de este tipo de 

residuos que se generarán en la obra, establece las medidas para la prevención de los mismos 

y concreta las actuaciones a llevar a cabo durante la ejecución de la obra respecto a la 

manipulación, almacenamiento, recogida y tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición (RCD).  

El presente Estudio de Gestión de Residuos se redacta conforme a lo dispuesto en el artículo 4 

del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, así como lo indicado en los procedimientos aplicables de Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U. (en adelante, Iberdrola Distribución). 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN/OBRA 

La ST Jijona está ubicada en la provincia de Alicante, y más concretamente en el paraje “El 

Espartal”, en el término municipal de Jijona, en la zona sureste del municipio (polígono 14, 

parcelas 52 y 61) con acceso directo desde la carretera CV-800. 

La parcela destinada a la instalación se localiza en la coordenada georreferenciada 

(coordenadas U.T.M, huso geográfico 30 y sistema de referencia ETRS89) siguiente: 

 X:720.209,438  Y:4.263.461,992 

Las parcelas en las que se ubica la ST Jijona (52 y 61) ocupan una extensión total de 35.500 

m2 y 17.643 m2 respectivamente. 

La ampliación proyectada se realizará en los mismos terrenos donde se encuentra emplazada 

la actual subestación y consistirá en lo siguiente:  

- Instalación, en el sistema de 132 kV, de una nueva posición de línea de doble barra 

convencional de intemperie con interruptor para la llegada en cable subterráneo, 

denominada L/132 kV CSF Turroneros-Jijona ubicada en el extremo norte de las barras, 

que se ampliarán para albergar dicha posición, formada por el siguiente aparellaje: 

o Un interruptor automático tripolar de corte en SF6 

o Un seccionador tripolar de línea 

o Dos seccionadores tripolares de conexión a barras 

o Tres transformadores de intensidad 

o Tres transformadores de tensión capacitativos 

o Tres pararrayos de 132 kV, cable aislado y tres botellas terminales para la 

conexión del cable subterráneo 
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- En el edificio de mando y control existente se montarán, en la sala de control, los 

equipos de protección y control necesarios para los nuevos elementos arriba 

mencionados 

- Construcción de nuevos (o renovación de los existentes) viales, galerías, canalizaciones 

- Adaptación de la malla de puesta a tierra 

- Ejecución de cimentaciones necesarias para la fijación de la nueva aparamenta 

El plazo de ejecución estimado para la ejecución del proyecto es de 3 meses a partir del 

comienzo de las obras. 

3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD  

Para establecer el cómputo de los tipos y cantidades de RCD se han valorado, además de los 

datos técnicos establecidos en el presente Proyecto Técnico Administrativo y su presupuesto, 

los materiales y actividades susceptibles de producir RCD, así como los datos históricos 

obtenidos de trabajos de alcance y duración semejantes. 

Se debe otorgar a este estudio un carácter estimativo; las cantidades de RCD y el coste de su 

gestión deberán ser ajustados en los correspondientes Planes de Gestión de Residuos de la 

obra y, sobre todo, en las liquidaciones finales de estos RCD. 

La identificación y estimación de la cantidad de RCD que se prevé generar se resume en la 

tabla del Anexo 1. Los RCD han sido identificados y codificados de acuerdo a la Lista Europea 

de Residuos (LER) de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Si durante la ejecución de la obra hubiese alguna duda en la identificación y/o clasificación de 

un RCD se consultará con el promotor. En todo caso los contratistas, como poseedores de los 

RCD, realizarán las gestiones de todos los RCD generados en la obra. 

Básicamente en la ejecución de esta obra se generarán tres tipos de RCD:  

 MATERIALES SOBRANTES SUSCEPTIBLES DE SER PELIGROSOS 

Las actividades normales de obra a ejecutar para este proyecto no generarán residuos 

peligrosos como tal, sino materiales que una vez diagnosticados pueden ser clasificados 

como residuos peligrosos. Este tipo de materiales serán transportados al CAT (Centro de 

almacenamiento, diagnóstico y transferencia) de acuerdo a la normativa vigente.  

Los CAT son centros de almacenamiento y diagnóstico de Iberdrola Distribución y en ellos 

se analizan exhaustivamente los equipos y materiales enviados, con el objetivo de 

reutilizarlos en otras obras. En caso de que la reutilización no fuera posible, se 

diagnosticaría la generación de un residuo peligroso, gestionándose como tal a partir de 

este momento.  

En el Anexo 1 se indican los tipos y cantidades de materiales sobrantes susceptibles de 

ser peligrosos que se prevé serán generados en este proyecto. 

 RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP) 
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La ejecución de las actividades descritas anteriormente dará lugar a residuos no 

peligrosos, entre los que destacan los residuos inertes, cuyos tipos y cantidades se indican 

en el Anexo 1. 

 RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS (RAU) 

Por último, indicar que para estos trabajos también se generarán residuos asimilables a 

urbanos (restos orgánicos, pequeños envases, etc.). Al igual que en los casos anteriores 

los tipos y cantidades de este tipo de residuos se indican en el Anexo 1. 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD  

Se llevarán a cabo las siguientes medidas para la prevención de RCD en obra, de tal forma que 

se minimice todo lo posible su generación: 

 Se realizarán controles y supervisiones periódicas de las pautas establecidas en el 

presente documento, informando del cumplimiento a través de informes y otros medios de 

comunicación, velando por su completa implantación. 

 Cualquier problema que surja durante la ejecución en la implantación de las medidas y 

procesos marcados por el presente documento será comunicado al promotor de la obra.  

 Se planificará, atendiendo a criterios técnicos y ambientales, la distribución de las 

infraestructuras necesarias para la ejecución de la obra, de forma que desde antes del 

comienzo de cada actividad queden bien establecidas las ubicaciones de, maquinaria, 

materiales sobrantes y residuos, en su caso casteas, baños, etc. 

 En los casos en los que sea necesaria la instalación de baños portátiles, su ubicación y 

gestión estará bien delimitada y establecida desde el inicio.  

 El parque de maquinaria estará bien establecido y delimitado. Se realizarán revisiones 

periódicas de las máquinas que lo componen, para prevenir derrames y para confirmar que 

estén en buen estado.  

 Para evitar derrames no se realizará ningún tipo de reparación, mantenimiento o recarga 

de maquinaria en la obra. Aquellas actuaciones de mantenimiento de maquinaria 

imprescindibles para el uso de ésta, y para las que no sea factible el desplazamiento a un 

taller, se podrán realizar in situ siempre que se utilicen medios de contención y prevención 

de derrames correctos y suficientes para evitar cualquier accidente (impermeabilización de 

suelos, bandejas antiderrames, absorbentes, etc.). 

 Todas las máquinas tendrán al día sus ITV y marcados CE y se promoverá la elección de 

maquinaria y material con etiquetas ecológicas y sistemas de certificación forestal 

acreditables. 

 Se mantendrá la obra limpia y ordenada, así como las calles, montes, aceras, pasajes, 

superficies ajardinadas y demás zonas comunes de dominio particular y público. 

 Los acopios de materiales y residuos estarán localizados en los lugares establecidos y se 

delimitarán siempre mediante cintas de balizamiento. Los materiales a utilizar se 
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preservarán del deterioro, acopiándolos, en la medida de lo posible, en zonas protegidas 

de robos, lluvia, insolación y otros factores degradantes. 

 Se llevará un estricto control de los acopios de materiales a utilizar, evitando la pérdida, 

abandono y deterioro de materias primas potencialmente aprovechables. Se vigilará el 

correcto empleo y uso de los materiales y sus cantidades para sus funciones, evitando 

derroches. 

 Se elegirán siempre que sea posible materiales sin envolturas y envases innecesarios, 

prevaleciendo los materiales a granel, y se fomentará la utilización de envases y embalajes 

fabricados con materias primas renovables, reciclables y biodegradables, como el papel, el 

cartón ondulado, el cartón compacto o la madera. 

 Se promoverá el uso responsable del papel, minimizando en lo posible la utilización del 

mismo.  

 Se dispondrá de los suficientes medios de contención y prevención de derrames, así como 

de lo necesario para su retirada en caso de que suceda un incidente. 

 En todo momento se identificarán los responsables de implantación de los procesos de 

gestión de RCD, encargados de implantar cada una de las medidas propuestas así como 

de informar de éstas y de cualquier problema que surja en su implantación.  

 Se informará a todos los trabajadores de las buenas prácticas, medidas y medios 

establecidos para la gestión de los RCD, realizándose, si es necesario, campañas de 

sensibilización e información.   

 Se velará para que todo trabajador sepa identificar los RCD que se van a generar en su 

actividad, conozca la situación de los distintos acopios y separe cada uno conociendo sus 

obligaciones al respecto de la gestión de los RCD.  

 Se establecerán y coordinarán las retiradas de RCD, evitando en todo momento el rebose 

de contenedores o retrasos en la ejecución de obra.  

 Todos los materiales susceptibles de considerarse residuo serán reutilizados en la propia 

obra siempre que sea posible o, en su defecto, en otras obras o actividades, evitando en lo 

posible la generación de residuos. 

5. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RCD  

A continuación se indican las opciones de valorización (reutilización y reciclaje), teniendo en 

cuenta la premisa de priorizar ésta, y eliminación que se realizarán sobre los RCD generados 

en la obra (las cuales se concretan por cada residuo en la tabla del Anexo 1):  

 VALORIZACIÓN DE RCD 

Todo material, equipo o máquina, antes de ser considerado residuo y siempre que sea 

posible, debe reutilizarse. Es fundamental para conseguir reutilizar al máximo ejercer una 

correcta planificación y ejecución de los acopios de RCD.  

El orden de prioridad establecido para las reutilizaciones es el siguiente:  
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1. Reutilización en la propia obra. 

2. Reutilización en otras obras o instalaciones de la compañía. 

3. Reutilización en otras obras de terceros. 

Cuando el material, equipo o máquina no pueda reutilizarse, pasará a considerarse residuo 

y se gestionará a través de una empresa autorizada específica para el residuo, quién lo 

someterá, siempre que sea posible, a tratamientos de reciclaje apropiados.  

Por tanto, todos los residuos de obra serán reciclados siempre que sea posible, en función 

de su naturaleza, no destinándose ningún residuo a eliminación directa.  

Las operaciones de reciclaje a las que se sometan los residuos que se produzcan serán 

las especificadas por los correspondientes gestores en sus autorizaciones y en los 

documentos de control y seguimiento correspondientes a cada residuo.  

Los acopios de estos materiales, sus transportes y gestión se acogerán a lo dispuesto en 

los correspondientes apartados de acopio, segregación, contenedores y transportes del 

presente documento y a la normativa específica vigente. Se dispondrá de toda la 

documentación resultante de la gestión de cada residuo que justifique su trazabilidad y 

asegure el sometimiento a estos procesos de valorización. 

En lo que respecta a estos procesos por residuos, cabe destacar lo siguiente:  

 Para residuos no peligrosos el proceso de valorización más común es, atendiendo a lo 

regulado en el Anexo II de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, el R13 

acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12. 

 Para los residuos peligrosos (en caso de que sean así diagnosticados en el CAT) los 

procesos de valorización más comunes, atendiendo a lo regulado en el Anexo II de la 

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, son: 

· R1 (Utilización principal como combustible o como medio de generar 

energía). 

· R3 (Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes). 

· R13 (Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las 

operaciones enumeradas entre R1 y R12). 

· R5 (Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas). 

 Las operaciones de valorización de los residuos asimilables a urbanos que se 

produzcan serán realizadas a través de los servicios municipales disponibles. 

 ELIMINACIÓN DE RCD  

Tal y como se ha indicado, durante la obra se velará para que ningún residuo se elimine 

directamente si es viable su valorización previa, y la eliminación siempre será la última 
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opción a considerar. La eliminación se realizará en vertedero autorizado específicamente 

diseñado para el tipo de residuo a entregar.  

Las operaciones de eliminación efectuadas por cada gestor de residuos y tipo de residuo 

vendrán determinadas durante la ejecución de la obra, en las autorizaciones y certificados 

de entrega. 

Las operaciones de eliminación que suelen realizarse, atendiendo a lo regulado en el 

Anexo I de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, son las siguientes: 

· D15 (Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre D1 y D14). 

· D5 (Depósito controlado en lugares especialmente diseñados).  

· D9 (Tratamientos físico-químicos no especificados por otros procedimientos). 

Se revisará y archivará (por un plazo mínimo de 5 años) la documentación justificativa de 

la trazabilidad de todos los residuos que se destinen a eliminación. Se atenderá a lo 

dispuesto por la normativa vigente en la materia. 

6. RETIRADAS Y TRANSPORTES DE RCD 

Las retiradas y transportes de RCD se realizarán conforme a la normativa vigente, a través de 

transportistas autorizados para los diferentes tipos de materiales y residuos que se desplazan.  

Todas las retiradas de RCD serán registradas documentalmente y de inmediato en la obra. El 

registro de retiradas estará siempre actualizado y disponible en la obra. Se dispondrá de la 

documentación que lo justifique según la normativa, procedimientos y manuales aplicables. No 

quedará ningún RCD sin retirar tras la finalización de los trabajos. 

Las retiradas y transportes de cada tipo de RCD se realizarán del siguiente modo: 

 Retiradas de materiales susceptibles de ser peligrosos: el transporte será realizado lo 

antes posible conforme en todo momento a la normativa vigente que regula las cargas, 

descargas y transportes por carretera. En caso de que el material sobrante sea también 

mercancía peligrosa deberá cumplir los requisitos derivados del ADR, no sólo durante su 

envío al CAT, sino durante tránsitos intermedios que pudieran producirse (con excepción 

de las exenciones previstas en el propio ADR). Hasta su retirada estos materiales serán 

acopiados según lo dispuesto en el presente documento. 

En el momento en el que se genere un material sobrante susceptible de ser peligroso, se 

procederá a su acopio (según lo dispuesto en el presente documento) y se retirará antes 

de 6 meses. El responsable de la retirada, entre otras acciones, comprobará que la 

matrícula del vehículo esté recogida en la autorización correspondiente. 

 Retiradas de residuos no peligrosos: Se realizarán mediante gestores y transportistas 

autorizados conforme a la normativa vigente que regula las cargas, descargas y 

transportes de residuos no peligrosos e inertes, según los casos. Estas retiradas se harán 

lo antes posible según las necesidades de obra sin incumplir los plazos legales 
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establecidos. Hasta su retirada, los residuos serán acopiados según lo dispuesto en el 

presente documento. 

 Retiradas de residuos asimilables a urbanos: Se realizarán a través de los medios 

municipales disponibles. 

En todo caso se ejecutarán las siguientes medidas en obra para las retiradas y transportes de 

RCD:  

 Se vigilará que ningún RCD quede sin retirar tras la finalización de los trabajos ni esté 

almacenado más tiempo del regulado por la normativa vigente. 

 Se velará por la implantación de las medidas relativas a la retirada y transporte de 

materiales y residuos de la obra.  

 Todas las cargas y descargas de residuos y materiales susceptibles de serlo se realizarán 

en presencia de un responsable. 

 Se comprobará que el vehículo sea apto para el transporte y cumpla las condiciones 

mínimas legales establecidas. 

 Se comprobará que ningún material o residuo quede desperdigado o disperso por la obra y 

zonas colindantes, quedando la zona de carga y descarga en perfecto orden y limpieza.  

 Todos los transportes de residuos y materiales susceptibles de serlo se realizarán 

directamente desde la obra a los lugares asignados, no pudiendo almacenarse en otro 

lugar no autorizado. 

 Se realizarán los avisos de retirada en los plazos y formas exigidas en la normativa y 

procedimientos de Iberdrola Distribución. 

 Los transportistas deberán tomar las precauciones necesarias para evitar pérdida de 

residuos, materiales y, en caso de ser necesario, levantamientos de polvo. 

 Las cargas y transportes se harán dentro de las zonas y horarios legales establecidos.  

 Se dispondrá de toda la documentación previa aplicable: autorizaciones del transportista, 

autorizaciones del gestor, documentos de aceptación, cartas de porte, listas de 

comprobación, etc.  

 Los contenedores de residuos asimilables a urbanos que contengan residuos en su interior 

se vaciarán en los contenedores municipales más cercanos de manera regular o se 

dispondrán en la vía pública siguiendo los horarios y pautas legales vigentes. 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RCD 

Los RCD serán segregados en obra de acuerdo a su naturaleza, requisitos legales que los 

regulan y las operaciones de reciclado y valorización establecidas para ellos. En el Anexo 1 de 

este documento se indica la segregación de los RCD que se prevé generar. 

Conforme a lo regulado en el Art. 5 del Real Decreto 105/2008, los RCD, deberán separarse en 

las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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TABLA DE CANTIDADES UMBRAL 

RESIDUO Cantidad umbral (t) 

Hormigón 80 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plásticos 0,5 

Papel y cartón 0,5 

 

Las áreas y contenedores de los distintos tipos de RCD se agruparán en función de su 

naturaleza en zonas concretas. En la obra esta zona de almacenamiento / acopio será la 

indicada en el apartado 8 del presente documento. 

Para la separación de RCD en obra se tendrán en cuenta las siguientes medidas:  

 Las zonas de acopio/almacenamiento de residuos se señalizarán e identificarán mediante 

carteles visibles y legibles en los que se identifiquen los residuos o materiales que contiene 

y la contrata a la que pertenecen. 

 Para los residuos y materiales a segregar que sea necesario se dispondrá de 

contenedores para poder acopiarlos separadamente. Se asegurará que nunca lleguen a 

rebasarse las capacidades de estos contenedores. 

 Los contenedores estarán siempre identificados, localizados y ubicados en los lugares 

indicados en la documentación de cada proyecto, cumpliendo las características reguladas 

por la normativa legal vigente. Así mismo los contenedores deberán adaptarse siempre a la 

tipología del material o residuo que contienen. Las empresas que realicen los trabajos 

estarán informadas de los requisitos mínimos necesarios que debe cumplir cada 

contenedor y de su ubicación en los distintos puntos de acopio.  

 La disposición, mantenimiento y retirada de los contenedores de obra es responsabilidad 

de las contratas. 

 No se ubicará ningún contenedor fuera de la obra (ejemplo vía pública) sin la preceptiva 

autorización administrativa.  

 Los contenedores de residuos susceptibles de generar suspensión de polvo o materiales 

pulverulentos se cubrirán con lonas, especialmente al final de la jornada laboral y siempre 

que estén llenos. 

 Los contenedores se dispondrán con una separación unos de otros que evite mezclas 

(recomendado 0,5m) y con una accesibilidad tal que el uso por los trabajadores cumpla las 

medidas de seguridad, permita el tránsito del personal y su fácil manejo (recomendado 

1m). Siempre quedará un lateral del contenedor libre para la recogida y utilización. 

Permanecerán siempre en correcto estado de orden y limpieza, realizándose batidas 

diarias que eviten la dispersión de los residuos y materiales que contienen por la obra e 

inmediaciones. 
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 Durante los traslados de RCD en el interior de la zona de obras se respetarán las normas 

establecidas de velocidad, para evitar pérdidas de carga y levantamiento de polvo. 

 

 

8. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ACOPIO PREVISTA PARA RCD  

Para llevar a cabo una correcta segregación, almacenamiento y recogida de RCD, se 

proyectará la instalación de unas áreas o puntos limpios, cuya localización se puede ver en la 

siguiente figura. 

 

 

En caso de modificación del lugar diseñado para los puntos limpios, se enviará al promotor la 

nueva modificación, que deberá estar acordada con los responsables ambientales de la obra.  

 Área de acopio de materiales sobrantes susceptibles de ser peligrosos

 Área de acopio de residuos no peligrosos (no inertes)

 Área de acopio de residuos no peligrosos (inertes)

 Área de acopio de residuos asimilables a urbanos

TABLA DE ÁREAS DE ACOPIO



 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 

TRANSFORMADORA 220/132/20 kV ST JIJONA 

 
 

 

12 
 

9. PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente documento se incluirá en los Pliegos de Condiciones en lo referente a la gestión de 

los residuos de obra para la contratación de los trabajos y deberá ser cumplido. Cualquier 

modificación del mismo deberá ser indicada en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que 

cada contratista deberá realizar de forma previa al inicio de la obra.  

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 

El Anexo 2 recoge el coste estimado para la gestión global de RCD planificada en este 

documento. Este presupuesto se concretará en los correspondientes Planes de Gestión de 

Residuos. 

Los precios se han obtenido del análisis de obras de características y alcance similar, si bien 

no dejan de ser precios estimativos que deberán concretarse en las liquidaciones finales de la 

obra. 
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ANEXO 1 

LISTADO Y GESTIÓN DE RCD 

  



ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. AMPLIACIÓN ST 220/132/20 kV JIJONA Rev. 00

29/11/2018

TRANSPORTES TRATAMIENTO

NOMBRE m3 t OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN
CONTENEDORES / ÁREAS 

RECOMENDADAS

Nº CONTENEDOR 

ESTIMADO

Nº TRANSPORTES 

ESTIMADO
TIPO DE TRATAMIENTO

Material impregnado de contaminante (trapos, papel y material absorbente impregnados de aceite u otro contaminante) 0,001 0,003 SI
Se segregarán del resto para 

dar cumplimiento a la 

normativa.

Sacas big-bag 

impermeabilizadas.
1 1

Diagnóstico para 

determinar su naturaleza y 

tratamiento

Restos de pinturas, barnices, etc. (envases, aerosoles, etc.) 1,071 0,015 SI
Se segregarán del resto para 

dar cumplimiento a la 

normativa.

Sacas big-bag 

impermeabilizadas.
1 1

Diagnóstico para 

determinar su naturaleza y 

tratamiento

NATURALEZA CÓDIGO NOMBRE m3 t OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN
CONTENEDORES / ÁREAS 

RECOMENDADAS

Nº CONTENEDOR 

ESTIMADO

Nº TRANSPORTES 

ESTIMADO
TIPO DE TRATAMIENTO

150101 Envases de papel y cartón sin sustancias peligrosas 1,456 0,131 SI

Procedente de nuevos 

equipos. Se segregarán del 

resto para dar cumplimiento a 

la normativa.

Sacas big-bag

2 1 Valorización

150102 Envases de plástico sin sustancias peligrosas 1,030 0,103 SI

Procedente de nuevos 

equipos. Se segregarán del 

resto para dar cumplimiento a 

la normativa.

Sacas big-bag

1 1 Valorización

150103 Envases de madera (incluidas BOBINAS) sin sustancias peligrosas 25,200 12,600 SI

Procedente de nuevos 

equipos. Se segregarán del 

resto para dar cumplimiento a 

la normativa.

Área balizada y señalizada. NA 4 Valorización

170402 Cables de aluminio-acero y cables de aluminio aislado (Al-Ac, Al PVC) 0,011 0,029 SI

Procedentes de montaje de 

nuevos cables. Se segregarán 

del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Sacas big-bag

1 1 Valorización

170401 Cables de cobre desnudo, varillas, pletinas, tubos (Cu limpio) 0,000 0,003 SI

Procedentes del montaje de 

nuevos cables. Se segregarán 

del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Sacas big-bag

1 1 Valorización

170407 Metales mezclados 0,012 0,071 SI

Procedente del montaje de 

nuevos equipos. Se 

segregarán del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Sacas big-bag

1 1 Valorización

170203 Plásticos (Excepto envases) (tubos corrugados PVC, PET) 0,060 0,006 NO

Procedentes del montaje. A 

pesar de que no sea 

obligatorio, se segregarán del 

resto para su correcta 

valorización.

Sacas big-bag

1 1 Valorización

170504 Excedente de tierras y piedras no contaminadas 53,550 107,100 SI

Procedentes de las 

excavaciones. Se segregarán 

del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Contenedor metálico tapado de 

30 m3

1 2 Valorización

170101 Hormigón (no solo bancada o cimentación) 0,640 1,280 SI

Procedente de nuevas 

cimentaciones. Se segregará 

del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Sacas big-bag

1 1 Valorización

Envases ligeros 0,720 0,018 SI

Generados por la presencia de 

trabajadores. Se segregarán 

del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Contenedor urbano de plástico 

con ruedas

1 NA Valorización

Fracción resto 0,106 0,066 SI

Generados por la presencia de 

trabajadores. Se segregarán 

del resto para dar 

cumplimiento a la normativa.

Contenedor urbano de plástico 

con ruedas

1 NA Valorización

R.A.U.

ACOPIO

Residuos no peligrosos 

(no inertes)

Residuos no peligrosos 

(inertes)

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR SEGREGACIÓN 

Materiales sobrantes susceptibles de ser 

peligrosos

NATURALEZA
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 
 

 

 

 



EGR AMPLIACIÓN ST 220/132/20 kV JIJONA

MSRP  RNP (In) RNP RAU TOTAL 

45,00 € 15,00 € 35,00 € 0,00 € 95,00 €

40,00 € 175,00 € 90,00 € 10,00 € 315,00 €

70,50 € 21,52 € 160,00 € 0,00 € 252,02 €

0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

128,64 € 120,00 € 80,00 € 0,00 € 328,64 €

12,00 € 24,00 € 72,00 € 0,00 € 108,00 €

4.098,66 €

MSRP Materiales sobrantes susceptibles de ser peligrosos 

RNP (In) Residuos no peligrosos (Inertes)

RNP Residuos no peligrosos (No Inertes)

RAU Residuos asimilables a urbanos

Gestión/tratamiento

Gestión documental

Ejecución de acopio/s

Alquiler/compra contenedores

Transportes de obra a gestión

Caracterización de materiales

Rev. 00

29/11/2018
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1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es establecer los requisitos a los que se debe 

ajustar la ejecución de las obras del proyecto, así como las condiciones técnicas y control de 

calidad que han de cumplir los materiales utilizados en el mismo. 

Las condiciones técnicas y operaciones a realizar que se indican, no tienen carácter limitativo, 

teniendo que efectuar además de las indicadas, todas las necesarias para la ejecución correcta 

del trabajo. 
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2. ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

CPC: Condiciones Particulares de Contratación. 

PGCT: Pliego General de Condiciones Técnicas de Obra Civil. 

NI: Normas de Iberdrola. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

UNE: Una Norma Española. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

NLT: Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y mecánica del suelo. 

MAT: Muy Alta Tensión. 

AT: Alta Tensión. 

MT: Media Tensión. 

BT: Baja Tensión. 

ET: Especificación /es Técnica/s. 

M-HS-XX: 

Manuales de Métodos áreas civil y montaje. 

M-HM-XX: 

EHE: Instrucción de Hormigón Estructural 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

PG3: 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. 
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3. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, al amparo de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se incluye en el 

presente proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente para su ejecución, en base 

al cual cada Contratista elaborará un Plan que deberá ser aprobado por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud nombrado al efecto por el promotor, previo al inicio de las obras. 

Además se tendrá en cuenta la normativa: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Prescripciones de Seguridad para Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas, 

edición 2ª revisada (AMYS), o en su caso la última edición o revisión de la misma. 

 Normas, Procedimientos y Requisitos de Seguridad aplicables a los trabajos en 

instalaciones de AT y MAT. 

 RD 614/2001 “Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico”. 

 RD 1627/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 

Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades 

empresariales. 

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Manuales de Organización de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 



  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 

ST JIJONA 
 

DOCUMENTO Nº 2 PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 

7 

 

 
 

3.2 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Todas las obras del proyecto se ejecutarán garantizando el cumplimiento de la legislación y 

reglamentación medioambiental aplicable. 

 

3.3 CÓDIGOS Y NORMAS 

Todas las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones se 

ejecutarán cumpliendo las normas y recomendaciones en su última edición ó revisión que les 

sean de aplicación y estén vigentes en el momento del inicio de las mismas. 

Entre ellas se tendrán en cuenta las siguientes: 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC – RAT). 

 Reglamento Electrotécnico para BT. (RD 842/2002, de 2 de Agosto) 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de AT. 

 Normas “UNE”, “IEC” y aplicables: 

 UNE-EN 60865-1: Corrientes de cortocircuito. 

 UNE-EN 10025: Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. 

 UNE 20324: Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). 

 UNE-EN 60071: Coordinación de aislamientos. 

 UNE-EN 60376: Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica 

para uso en equipos eléctricos. 

 UNE-EN-60909: Corriente de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 

 UNE-EN 61936-1: Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en 

corriente alterna. Parte 1: Reglas comunes. 

 UNE-EN 62271-1: Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones Comunes. 

 UNE-EN 62271-100: Aparamenta de alta tensión. Parte 100: Interruptores automáticos 

de corriente alterna para alta tensión. 

 UNE-EN 62271-102: Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 

seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

 UNE 207020: Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la seguridad de 

las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta tensión. 

http://aenormas.aenor.com/es/normas/une-207020-2012-in
http://aenormas.aenor.com/es/normas/une-207020-2012-in
http://aenormas.aenor.com/es/normas/une-207020-2012-in
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 UNE 211006: Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos 

de alta tensión en corriente alterna. 

 IEC 60060 High-voltage test techniques. 

 IEC/TS 60815: (Serie completa: partes 1, 2 y 3): Selección y dimensionamiento de los 

aisladores de A.T para uso en las condiciones de contaminación. 

 IEC 61850: Communication networks and systems for power utility automation. 

 IEEE Standard 80-2013 Guide for Safety in AC Substation Grounding. 

 Normas de Iberdrola Distribución Eléctrica aplicables: 

 NI 00.06.10: Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y artículos diversos. 

 NI 29.00.00: Señales de seguridad. 

 NI 29.41.01: Pértigas aislantes de maniobra y accesorios: Selección de elementos. 

 NI 29.73.01: Extintores de incendio. 

 INS 46.99.00: Equipos de protección y control. 

 INS 48.20.02: Aisladores cerámicos de apoyo para instalaciones de intemperie. 

 NI 50.20.43: Bloques y tapas para canales de cables en subestaciones 

 NI 56.30.15: Cables aislados de control sin halógenos SH 0,6/1 kV. 

 INS 61.00.01: Interruptores automáticos de tanque vivo para instalaciones de 

intemperie. 

 INS 72.50.03: Transformadores de intensidad de exterior para subestaciones de 24 a 

420 kV. 

 INS 72.54.03: Transformadores de tensión inductivos de exterior para subestaciones de 

11 kV hasta 396 kV. 

 INS 72.56.02: Transformadores de tensión capacitivos de exterior para subestaciones 

de 66 kV hasta 396 kV. 

 INS 74.00.02: Seccionadores giratorios y de puesta a tierra para instalaciones de 

intemperie. 

 INS 75.30.04: Pararrayos de óxidos metálicos para instalaciones de intemperie. 

 ET 97.49.01: Armarios de Protección, Control y Medida para Subestaciones. 

 NI 97.51.01: Unidad de control de subestación. Sistema integrado de control y 

protección (UCS SIPCO). 

 Manuales Técnicos, de Iberdrola Distribución Eléctrica aplicables: 

 M.T. 1.10.06: Criterios Generales de Protección y Control en el Diseño y Adaptación de 

Instalaciones de la Red de Transporte y Distribución. 

 M.T. 2.60.01: Requisitos de Seguridad Contra Incendios en Subestaciones. 

 M.T. 2.05.06: Procedimiento General para trabajos en baja tensión, en equipos de 

control, medida y protección situados en paneles o bastidores de subestaciones. 

http://aenormas.aenor.com/es/normas/une-211006-2010
http://aenormas.aenor.com/es/normas/une-211006-2010
http://aenormas.aenor.com/es/normas/une-211006-2010
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/00-06-10.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/29-00-00.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/29-41-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/29-73-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/INS%2046-99-00.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/INS%2048-20-02.pdf
http://notesbi2.iberdrola.es/diefi/928norm.nsf/eb45895cd950ad8cc1256848002f7485/b96e8b835a541fe7c1257fc300295f6c?OpenDocument&Highlight=0,ST
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/56-30-15.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/INS%2061-00-01-e.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/72-50-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/72-50-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/INS%2072-54-03.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/INS%2072-54-03.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/74-00-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/74-00-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/INS%2075-30-04-e.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/NI/97-51-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/MT/1-10-06.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/MT/2-60-01.pdf


  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 

ST JIJONA 
 

DOCUMENTO Nº 2 PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 

9 

 

 
 

 M.T. 3.51.01: Puntos a telecontrolar en las instalaciones de distribución eléctrica. 

 M.T. 9.01.04: Instalaciones para Servicios de Telecomunicaciones en STs y STRs. 

 CTE aplicables. 

 Normativa sobre Edificación: Código Técnico de la Edificación. 

 Instrucciones de carreteras (Secciones de firme 6.1 IC, 6.2 IC y secciones aplicables). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes (PG-3), 

con sus correspondientes revisiones y actualizaciones, tanto en el BOE como en el propio 

documento. 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) aprobada por el Real Decreto 

256/2016, de 10 de junio. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio. 

 Instrucciones Técnicas del fabricante, aplicables a los equipos y componentes a instalar y 

correspondientes a almacenamiento, manipulación, montaje, ensayos y puesta en servicio. 

 Norma DB-SE-A  “Estructuras de acero laminado en edificación”. 

3.4 CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Serán las que vengan reflejadas en las “Condiciones Generales del Grupo Iberdrola para la 

Contratación de Obras y Servicios” (CGC-OS-ES 02) Edición 2ª de Octubre 2018, así como las 

descritas en las condiciones particulares de contratación. 

Además de las condiciones anteriormente indicadas, la contrata está obligada al cumplimiento 

de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, 

Subsidio Familiar y de Vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de 

carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

 

file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/MT/3-51-01.pdf
file://clbilanas01/nomam/CD-NI-MT-COMPLETO/MT/9-01-04.pdf
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4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LA OBRA CIVIL 

Los componentes fundamentales de la Subestación están definidos en la Memoria Descriptiva y 

en los planos incluidos en el presente Proyecto Técnico de Actividad, documentos nº 1 y nº 4 

respectivamente. 

La información se completa con la relación de materiales que figura en el Presupuesto, 

documento nº 3. 

Respecto a la obra civil se indica a continuación la calidad y preparación de los materiales a 

utilizar. 

4.1 RELLENOS 

El material de relleno será el apropiado según normativa y su ejecución se ajustará a las 

indicaciones de dicha normativa y del Manual de Métodos “M-HS-02 Explanaciones, 

Excavaciones y Rellenos Localizados”. 

4.2 HORMIGONES 

La composición del hormigón será la adecuada para que la resistencia de proyecto  o resistencia 

característica especificada del hormigón a compresión a los veintiocho días, expresada en 

N/mm², tal y como se especifica en los artículos 31 y 39 de la EHE sea según su uso, la 

expresada en el cuadro adjunto. 

Las dosificaciones de hormigón a emplear en las distintas estructuras, en contacto con el suelo y 

por debajo de la cota 0,00 de la explanación tendrá una relación agua/cemento menor o igual a 

0,50.  

Dadas las particulares condiciones de uso de los viales de subestaciones, no es necesaria 

ninguna exigencia específica para los hormigones a utilizar en esta unidad, que se ejecutará con 

el tipo de hormigón  especificado en el siguiente cuadro: 
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TIPO F ck 

(N/mm²) 

USO EN 

HA-25/B/20/IIa 25 
Obras de hormigón armado como soleras, forjados, 

depósitos, bancadas de transformadores, viales, etc. 

HM-20/B/20/I 20 
Obras de hormigón en masa como cimientos, solados, 

bordillos, cunetas, arquetas, zanjas, etc. 

4.3 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes de machaqueo, debiendo ser limpios y 

exentos de tierra-arcilla o materia orgánica. 

El tamaño máximo del árido estará limitado por el tamiz 40 UNE y su proporción de mezcla 

definida por porcentaje en peso de cada uno de los diversos tamaños utilizados. 

Deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un hormigón de la 

máxima compacticidad, manejable, sin segregación, bien ligado y de la resistencia exigida. 

Los áridos cumplirán como mínimo las condiciones en el artículo 28 de la EHE. 

4.4 MORTEROS 

Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta 

delgada se puede emplear cuando las piezas sean rectifiquen o moldeen y permitan construir el 

muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm. 

Los morteros ordinarios pueden especificarse por: 

a) Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2. 

b) Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los componentes 

fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La elaboración incluirá las 

adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el valor de 

fm supuesto. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para 

fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán 

inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la 

compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 



  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 

ST JIJONA 
 

DOCUMENTO Nº 2 PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 

12 

 

 
 

4.5 CEMENTOS 

El tipo de cemento utilizado para la ejecución de los hormigones, “cemento de la clase resistente 

32,5 N/mm2 o superior”, se determinará teniendo en cuenta entre otros factores la aplicación del 

hormigón, las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto y las dimensiones de las 

piezas y cumplirá como mínimo las condiciones exigidas en la RC-03 y artículo 26 de la EHE.  

La dosificación del cemento se realizará en base al tipo de hormigón a conseguir y el tipo de 

cemento a utilizar, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tipo de Hormigón Tipo de cemento Dosificación 

H. en masa (HM) 

Cementos comunes excepto los tipos 
CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y 
CEM III/C 

Cementos para usos especiales ESP 

VI-1 

- 

H. armado (HA) 

Cementos comunes excepto los tipos 
CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C y CEM V/B 

Mínimo 275Kg/ m3 de cemento 

H. pretensado (HP) 
Cementos comunes de los tipos CEM I 
y CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 
y CEM II/A-M(V,P) 

Mínimo 300Kg/ m3 de cemento 

4.6 AGUA 

Cumplirá como mínimo las condiciones impuestas en el artículo 27 de la EHE. 

No se utilizarán aguas del mar o aguas salinas análogas, tanto para amasar como para curar 

hormigones, y se rechazarán, salvo justificación especial, todas aquellas aguas que no cumplan 

las siguientes condiciones: 

 Un PH  5. 

 Contenido de sulfato   1g/l. 

 Contenido de Ion Cloro  3g/l para HA ó HM y   1g/l para HP. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad  15g/l. 

4.7 ARMADURAS 

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por: 

 Barras corrugadas designadas en la tabla 32.2.a del artículo 32 de la EHE como B 400 S y 

B 500 S y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo. 
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 Mallas electrosoldadas designadas en la tabla 32.3 del artículo 32 de la EHE como B 500 T 

y cumplirán como mínimo las condiciones impuestas en el mencionado artículo. 

4.8 PIEZAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

La forma y dimensiones de las piezas prefabricadas, se ajustarán perfectamente a los planos 

aprobados así como a las indicaciones del proyecto, y al cuerpo de la obra a ensamblar, siendo 

recibidos todos aquellos cuerpos que requieran su unión. 

4.9 MATERIALES SIDERÚRGICOS: CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS 

Los tornillos serán de la clase ordinaria y de una calidad del acero 5.6 y cumplirán, así como las 

tuercas y arandelas, las condiciones impuestas en la CTE. 

4.10 LAMINADOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 

Los aceros laminados para estructuras serán de calidad S275JR de acuerdo con la norma UNE- 

EN 10025. 

En aquellos casos en los que se suministren perfiles ya elaborados, incluirán 2 manos de pintura 

protectora antioxidante y su medición se realizará por su peso directo. 
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5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1 MANUALES DE MÉTODOS APLICABLES  

La ejecución de las obras cumplirá los siguientes manuales de métodos y especificaciones 

técnicas: 

 M-HS-02 Explanaciones, Excavaciones y Rellenos Localizados. 

 M-HS-03 Malla de Tierras. 

 M-HS-04 Fabricación y Puesta en Obra de Hormigón. 

 M-HS-05 Elaboración y Colocación de Armaduras. 

 M-HS-07 Cimentaciones y Bancadas. 

 M-HS-10 Red de Drenajes.  

 M-HS-11 Canalizaciones de Cables. 

 M-HS-12 Viales y acabados. 

 M-HS-13 Cerramiento Perimetral. 

 M-HM-01 Montaje de Estructuras y Soportes Metálicos. 

 M-HM-02 Montaje de Aparellaje AT y MT. 

 M-HM-04 Tendido y Conexionado de Cables de Potencia. 

 M-HM-05 Montaje de Embarrados y Derivaciones. 

 M-HM-06 Montaje de Conexionado a Red de Tierras. 

 M-HM-09 Montaje de Armarios, Equipos Eléctricos y Cuadros de Control. 

 IBDE-IO-2013-0005 ET Obra Civil Subestación Iberia. 

 IBDE-IO-2013-0078 ET Montaje Electromecánico Iberia. 

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.2.1 Desbroce y limpieza del terreno 

En función del tipo de terreno existente, la dirección de la obra determinará la cantidad de tierra 

vegetal, arbolado, tocones, maleza, etc., a retirar y extracciones a realizar. Así mismo decidirá si 

depositar la extracción en lugares predeterminados para su posterior aprovechamiento o por el 

contrario retirarla a escombreras autorizadas. 
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5.2.2 Demoliciones 

Comprende el derribo o demolición, total o parcialmente, de todas las construcciones que 

obstaculicen la obra a realizar y la retirada de la obra del material que no se tenga que reutilizar. 

5.2.3 Escarificación y compactación 

Pueden presentarse 2 tipos diferentes de terrenos a escarificar: 

a) Terrenos sin firme existente. 

b) Terrenos con firme existente. 

En ambos casos la operación consistirá en disgregar el terreno superficial con los medios 

mecánicos adecuados y previamente a su compactado. 

La compactación se realizará hasta conseguir una densidad de al menos, un 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor modificado, según norma UNE 103.501/94. 

5.2.4 Excavaciones, rellenos, terraplenes, sub. bases granulares, red de drenajes... 

La medición de la excavación y relleno con el propio material, se realizará por diferencia teórica 

entre perfiles transversales del terreno tomados antes del inicio de las excavaciones y después 

de realizada la compactación. En el caso de utilizarse en el relleno material de préstamo, su 

medición se realizará por el mismo procedimiento. 

Para la realización de las excavaciones se seguirán las normas establecidas a tenor de las 

características particulares de la cimentación del terreno, y sus dimensiones se ajustarán a las 

indicadas en los planos del proyecto. 

No se procederá a ningún tipo de relleno sin previo reconocimiento de las zonas de vertido y 

aprobación por parte de Iberdrola Distribución Electrica.  

Los materiales de relleno se ajustarán a las indicaciones del Manual de Métodos “M-HS-02 

Explanaciones, Excavaciones y Rellenos Localizados”.  

La superficie superior del terraplén se realizará con material granular, y dispondrá de la 

pendiente suficiente que facilite la salida de aguas o bien dispondrá de un sistema de drenaje. 

Los materiales de la capa granular, empleados entre la base del firme y la explanada, se 

ajustará a lo indicado en el artículos 510 del PG-3. 

Las redes de drenaje definidas en los planos del proyecto, se realizarán habitualmente 

mediante tubo de hormigón poroso, policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier 
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otro material sancionado por la experiencia, siendo cubierto con material filtrante una vez 

colocados en la zanja, ajustándose al artículo 420 del PG-3. 

5.3 HORMIGONES 

Antes de verter hormigón sobre hormigón endurecido se limpiará la superficie de contacto 

mediante chorro de agua y aire a presión, y/o picado, eliminando seguidamente el agua que se 

haya depositado, así como se realizará el tratamiento adecuado con productos especiales de 

unión entre fraguados y frescos. 

El hormigón se compactará por vibraciones hasta asegurar que se han llenado todos los huecos, 

se ha eliminado el aire de la masa y refluye la lechada en la superficie. 

Durante el primer período de endurecimiento, no se someterá al hormigón a cargas estáticas o 

dinámicas que puedan provocar su fisuración y la superficie se mantendrá húmeda durante 7 

días, como mínimo, protegiéndola de la acción directa de los rayos solares. 

No se podrá colocar hormigón cuando la temperatura baje de 2ºC, ni cuando siendo superior se 

prevea que puede bajar de 0ºC durante las 48 horas siguientes, ni cuando la temperatura 

ambiente alcance los 40ºC. Se suspenderá el hormigonado cuando el agua de lluvia pueda 

producir deslavado del hormigón. 

Se garantizarán las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo 

XIII de la EHE.  

No se iniciará el hormigonado en ningún tajo, sin la inspección previa de Iberdrola Distribución 

Eléctrica, que comprobará la terminación de encofrados, el estado de las superficies de apoyo, la 

cuantía y la correcta colocación de las armaduras, de las juntas, así como de cualquier extremo 

que estime oportuno. 

5.4 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Cuando se realice la pavimentación mediante hormigonado en fresco, se podrán insertar 

directamente las juntas de dilatación de material plástico conforme a lo indicado en el plano de 

proyecto, o bien, una vez endurecido el hormigón mediante serrado con disco, siendo la 

profundidad mayor de seis centímetros. 

5.5 ARMADURAS 

La disposición de las armaduras una vez hormigonadas, será tal y como figura en los planos e 

instrucciones del proyecto, debiendo estar perfectamente sujetas para soportar el vertido, peso y 
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vibrado del hormigón, respetándose especialmente los recubrimientos mínimos indicados en la 

EHE en vigor. 

5.6 LAMINADOS 

La disposición de los laminados y su medición se realizarán conforme a los valores teóricos de 

acuerdo con los planos e instrucciones del Proyecto, no considerándose los despuntes,  solapes, 

ganchos, platillas, etc., que pudieran introducirse. 

5.7 ENCOFRADOS 

Los encofrados de madera o metálicos, serán estancos y estarán de acuerdo con las 

dimensiones previstas en el proyecto, serán indeformables bajo la carga para la que están 

previstos y no presentarán irregularidades bruscas superiores a 2 mm ni suaves superiores a 6 

mm medidos sobre la regla patrón de 1 m de longitud. Su desplazamiento final, respecto a las 

líneas teóricas de replanteo, no podrá exceder de los 6 mm. 

5.8 PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

Durante el proceso de carga, transporte y montaje o colocación, los elementos prefabricados 

deberán suspenderse y apoyarse en los puntos previstos, a fin de que no se produzcan 

solicitaciones desfavorables. 

5.9 ESTRUCTURA METÁLICA 

La presentación de los anclajes se efectuará con las plantillas previstas para este fin. 

Una vez clasificada la estructura y comprobado que las dimensiones (incluso taladros) 

corresponden a las medidas indicadas en el Proyecto, se procederá al izado de la misma 

mediante: 

 Estrobado y elevación de las estructuras. 

 Fijación de las mismas en sus anclajes mediante pernos u hormigón. 

 Aplomado, nivelación y alineación de las mismas. 

5.10 EMBARRADOS Y CONEXIONES 

Embarrados de cable y derivaciones: 
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 Los embarrados de cable se ejecutarán realizando un tramo de muestra de cada vano tipo, 

con arreglo a las tablas de tendido. Luego se montarán en el suelo todos los tramos 

izándolos y regulándolos posteriormente. 

Embarrados rígidos de tubo o pletina: 

 Los embarrados de tubo se prepararán y ejecutarán en el suelo, incluyendo el doblado con 

máquina, empalmes si son necesarios, y taladros. En el caso de los tubos de aluminio, se 

prevé un equipo de soldadura para la unión de las palas de conexión. Posteriormente se 

izarán y montarán los diferentes tramos. 

Conexiones: 

 Se prepararán, limpiarán, colocarán y apretarán las piezas de conexión según se indique. 

5.11 APARAMENTA 

5.11.1 Interruptores 

Se procederá a la fijación en sus bancadas y una vez nivelados se regularán y ajustarán según 

instrucciones del fabricante. 

El llenado del fluido aislante se realizará a la presión indicada por el fabricante. Cuando se trate 

de aceite, se realizará un filtrado hasta alcanzar una rigidez dieléctrica mínima de 150 kV/cm. 

En su recepción se comprobará la densidad del gas a través del densímetro, y la presión de gas 

para el caso de interruptores de SF6. 

El fabricante del interruptor deberá revisar el montaje y dar su aprobación al mismo. 

5.11.2 Seccionadores 

Se procederá al izado, fijación en sus soportes y una vez nivelados se regularán y ajustarán 

según instrucciones del fabricante. 

Se comprobarán los ajustes, engrases finales, así como la penetración de las cuchillas, 

conforme a las indicaciones del fabricante. 

5.11.3 Resto de la aparamenta 

Se procederá a la situación, nivelación y fijación a los soportes correspondientes y, en donde 

proceda, se instalarán las conducciones necesarias hasta las cajas de centralización. 

Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. 
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El montaje de los transformadores de medida, cuando se monte uno por fase, se realizará 

siguiendo el número de fabricación: el menor fase 0 y el mayor en la fase 8. Una vez montados 

se medirán aislamientos. En los transformadores de intensidad además, se medirá la polaridad y 

relación de transformación. 

En los pararrayos, cuando proceda, se montarán los contadores de descargas. Se comprobará y 

medirá el aislamiento entre la base donde lleve la puesta a tierra y el soporte metálico. 

5.12 CABLES DE POTENCIA 

El tendido se realizará formando ternas trifásicas (fases 0, 4, 8). 

No se admitirán empalmes en el tendido inicial de los cables de potencia. 

Se comprobará el cumplimiento de las instrucciones del tendido y montaje dadas por el 

fabricante del cable, así como los ensayos eléctricos previos a la puesta en servicio. 

Los cables irán marcados identificando circuito y fase en las zonas visibles y arquetas de 

registro. 

5.13 CABLES DE FUERZA Y CONTROL 

Se incluyen en este apartado las siguientes actividades: 

 Plan de tendido y conexionado. 

 Tendido. 

 Conexionado. 

 Mediciones y comprobaciones. 

Los cables se fijarán en los extremos mediante prensaestopas o grapas de presión. 

Todos los cables estarán identificados y marcados. Cada hilo será igualmente identificado en sus 

dos extremos y marcado con la numeración que figure en los planos de cableado 

correspondiente. 

5.14 PUESTA A TIERRA 

Cualquier elemento que no soporte tensión deberá estar conectado a la malla de tierra. El 

contacto de los conductores de tierra deberá hacerse de forma que quede completamente limpio 

y sin humedad. 



  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 

ST JIJONA 
 

DOCUMENTO Nº 2 PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 

20 

 

 
 

La malla de tierra se tenderá a la profundidad indicada en el proyecto, siguiendo la disposición 

indicada en los planos del mismo. 

Las conexiones se efectuarán con soldadura aluminotérmica y los cruzamientos se harán sin 

cortar el cable. 

No se tapará ningún tramo de malla de tierra, ni soldadura alguna, sin la autorización previa de la 

dirección de obra. 

  



  
PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN  
TRANSFORMADORA DE 220/132/20 kV 

ST JIJONA 
 

DOCUMENTO Nº 2 PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 

21 

 

 
 

6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El plan de control, tanto de la ejecución como de los materiales utilizados, se preparará en base 

a los criterios de buena práctica y conforme a las instrucciones, normas, pliegos, etc., de 

aplicación en cada caso, debiéndose cumplir como mínimo los requisitos expuestos en los 

siguientes apartados. 

El Contratista de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, o en su defecto en 

las Normas e Instrucciones de Organismos Oficiales, encargará la realización de ensayos y 

pruebas a laboratorios homologados. 

Mensualmente el Contratista entregará los certificados de calidad de todos los materiales 

utilizados, indicando las unidades de obra a que afecta. Al término de la obra civil se 

cumplimentará en Anexo 1 de la Especificación Técnica “IBDE-IO-2015-0005 ET Obra Civil 

Subestación Iberia”. 

Replanteos: 

Los errores máximos permitidos serán: 

 Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones ........................ 2 mm 

 Entre ejes de cimentaciones y testas de los pernos .................... 1 mm 

 En nivelación de bases de cimentaciones................................... 1 mm 

 En nivelación de carreteras y viales ............................................ 5 mm 

 En nivelación de explanada ........................................................ 20 mm 

Movimientos de tierras: 

Cuando se efectúen movimientos de tierras para explanación de carreteras, viales, etc. se 

deberán cumplir los valores de Límite de Atteberg, análisis granolumérico, equivalente de arena, 

Proctor normal/modificado, CBR de laboratorio, materia orgánica y densidad “in situ”, según  

especifica en cada caso las correspondientes normas NLT ó UNE. 

El control de ejecución de los terraplenes se hará conforme al Manual de Métodos “M-HS-02 

Explanaciones, Excavaciones y Rellenos Localizados”. 

Hormigón: 

Para garantizar las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo 

XIII de la EHE, se realizará un control de ejecución a nivel normal conforme al Manual de 

Métodos “M-HS-04 Fabricación y Puesta en Obra de Hormigón”. 
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De acuerdo a la mencionada guía: 

 La comprobación de la resistencia del hormigón se realizará en el laboratorio, mediante la 

rotura a compresión de probetas sacadas a pie de obra, a la edad de 7 y 28 días, según 

normas UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-3. 

 La comprobación de su consistencia se realizará a pie de obra, mediante el cono de 

Abrams, según norma UNE-EN 12350-2. 

Por otra parte el Contratista especificará al responsable de la planta de hormigonado, las 

características del hormigón a utilizar, principalmente en lo que respecta a resistencia y 

consistencia. 

Piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado: 

El fabricante presentará un expediente en el que se recojan las características tales como: 

 Calidad del Hormigón. 

 Calidad del acero. 

 Dimensiones y tolerancias. 

 Solicitaciones. 

 Precauciones durante su montaje. 

Armaduras: 

 Verificación de la sección equivalente. 

 Ensayos y características según Norma UNE 36068:94. 

 Comprobación de los valores característicos del material, límite elástico, rotura y 

alargamiento. 

 Verificar que las características de las mallas electrosoldadas de acero para hormigón 

armado, cumplen con la norma UNE 36092:96. 

Montaje de Estructuras Metálicas y Soportes: 

Las tolerancias dimensionales de los conjuntos montados serán indicadas en los planos. Las 

tolerancias admitidas se incluyen en el cuadro adjunto: 
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 SOPORTES ESTRUCTURAS DINTELES 

Aplomado 

 altura/1000  25 

mm 
 3 0 de la altura  

Nivelación 

 2,5 mm  

(*)Con un máximo 

de 2,5 mm entre 

cada soporte de 

seccionadores 

 2,5 mm 
Horizontal:  30 de la 

longitud 

Alineación 

 2,5 mm (anclaje mediante hormigón) 

 Holgura que permita el taladro, < 2,5 mm 

(anclaje mediante pernos) 

Flecha  

 altura/1000  15 mm 

(F. de los pilares de la 

estructura respecto a su 

eje vertical) 

 Longitud/1000  10 mm 

(F. entre ejes de apoyo) 

Notas: 

 Encarado de pilares para estructuras: 3 0 del eje de alineación. 

 Longitud del dintel: 5 mm (En los casos que tenga junta de dilatación  15 mm). 

Para garantizar las condiciones, el control de la ejecución del resto de la obra se ajustará a las 

Normas, Pliegos e Instrucciones que les sean de aplicación en cada caso y en particular a las 

señaladas en el apartado 3.3 del presente documento. 
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7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las mismas, 

levantándose el correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos 

realizados, si éste es el caso, dándose la obra por terminada si se ha ejecutado correctamente 

de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta, y se 

darán las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose 

un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 

Para la recepción y puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas que se precisen 

para asegurar su correcto funcionamiento. Se pueden distinguir tres fases, en las cuales se 

exponen los ejemplos más significativos, teniendo que cumplimentar en cada fase los Planes de 

Puntos de Inspección correspondientes según la Especificación Técnica “IBDE-IO-2013-0078 ET 

Montaje Electromecánico Iberia”. 

Medición y comprobaciones: 

 Medida de resistencia de la malla de tierra y de las tensiones de paso y contacto. 

 Medida de aislamiento de cables y de la aparamenta de AT. 

 Medida de rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores y aislamiento de los  

bobinados. 

 Polaridad de los transformadores de intensidad. 

 Timbrado de cables de control. 

Pruebas locales y P.E.S. de equipos de baja tensión: 

 Pruebas funcionales de seccionadores. 

 Pruebas funcionales de interruptores. 

 Pruebas funcionales de transformadores de potencia. 

 Pruebas y puesta en servicio de rectificadores y baterías de acumuladores. 

 Puesta en servicio de armarios de servicios auxiliares. 

Pruebas de control, telecontrol y puesta en servicio de la aparamenta de AT: 
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 Comprobación de los circuitos de mando, control, señalización y alarma de interruptores y 

seccionadores, de intensidades y tensiones de los transformadores de medida, de 

bloqueos y condicionantes de control. 

 Pruebas de regulación de tensión de transformadores de potencia. 

 Pruebas de protecciones, equipos de medida, de telecontrol, registradores cronológicos. 

 Energización de todos los elementos de la Subestación y prueba de su funcionamiento a 

tensión normal. 

 Puesta en servicio. 

A la finalización de la obra, el Contratista entregará un expediente de Fin de Obra que 

comprenderá: 

 Los protocolos de pruebas realizadas. 

 Dos copias de planos “AS-BUILT”, en rojo y amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

El Ingeniero Industrial 

D. Alejandro Ricondo Rebollo 

 Colegiado Nº 6.775 del C.O.I.I.B.

 

Bilbao, diciembre de 2018 
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0. OBJETO 

El presupuesto que a continuación se detalla, corresponde al alcance final de la instalación con 

el objeto de la consecución de las Autorizaciones Administrativas y de Proyecto. 
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1. EJECUCIÓN MATERIAL 

1.1 OBRA ELÉCTRICA

1.1.1 SISTEMA DE 132 KV

1.1.1.1 Elementos industriales de trabajo 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 1 
Interruptor automático tripolar de SF6 145 kV 

3.150 A 40 kA 21.806,00 21.806,00 

2 1 
Seccionador aislamiento línea 145kV 1.600 

A con puesta a tierra (pos. línea) 7.100,00 7.100,00 

3 2 
Seccionador aislamiento barras 145kV 1.600 

A (pos. línea) 6.391,28 12.782,56 

4 3 
Transformador de intensidad 145 kV relación 

400-800/5-5-5-5 A (pos. línea) 
4.458,73 13.376,19 

5 3 
Transformador de tensión capacitivo relación 

132/√3 : 0,110/√3 -  0,110/√3 (pos. línea) 6.010,00 18.030,00 

TOTAL PARCIAL 73.094,75 
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1.1.1.2 Elementos auxiliares de trabajo 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 6.690 
kg. Estructura metálica galvanizada, con 

herraje y tornillería 
1,52 10.168,80 

2 2 
Aislador soporte de tipo columna para 

exterior C4-650 
350,00 700,00 

3 633 kg. Cable aluminio Gladiolus 36 mm Ø 7,50 4.747,50 

4 84 Kg Cable aluminio Arbutus 26 mm Ø 5,07 425,88 

5 15 ml Tubo aluminio 100/90 mm Ø 45,00 675,00 

6 9 
Cadenas amarre / suspensión con aisladores 

U120AB 
125,00 1.125,00 

7 80 Piezas de conexión y derivación 65,00 5.200,00 

8 45 Piezas de conexión de puesta a tierra 8,35 375,75 

9 80 kg. Cable de cobre desnudo 150 mm2 6,95 556,00 

10 60 kg. Cable de cobre desnudo 80 mm2 5,95 357,00 

TOTAL PARCIAL 24.330,93 

TOTAL SISTEMA 132 kV 97.425,68 
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1.1.2 CONTROL, PROTECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES 

1.1.2.1 Elementos industriales de trabajo 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 1 
Armarios de control, protección y medida 

sistema 132 kV y transformadores 10.500,00 10.500,00 

2 1 
Equipos de control y protección sistema de 

132 kV, 34.371,78 34.371,78 

3 1 Control integrado (pos MAT) 5.000,00 5.000,00 

4 1 Armarios varios  3.200,00 3.200,00 

TOTAL PARCIAL 53.071,78 
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1.1.2.2 Elementos auxiliares de trabajo 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 8.000 
 ml Cable de fuerza y control 0,6/1 kV de 

diversas composiciones 
3,50 28.000,00 

2 8 Latiguillos de fibra óptica 40,00 320,00 

TOTAL PARCIAL 28.320,00 

TOTAL CONTROL, PROTECCIÓN Y SERV. 

AUXILIARES 
81.391,78 

TOTAL EUROS OBRA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN 178.817,46 
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1.2 OBRA CIVIL  

1.2.1 ADECUACIÓN DE LOS TERRENOS Y MALLA DE TIERRA  

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 80 
kg. Cable de cobre desnudo 150 mm2 para 

red de tierras 2,50 200,00 

2 60 
kg. Cable de cobre desnudo 150 mm2 para 

red de tierras 2,00 120,00 

3 33 Ud. Soldadura Cadweld  15,00 495,00 

TOTAL PARCIAL 815,00 
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1.2.2 CIMENTACIONES Y BANCADAS  

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 32 
m3  Excavación y hormigonado de 

cimentaciones aparamenta 320,00 10.240,00 

TOTAL PARCIAL 10.240,00 
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1.2.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJES  

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 110 

ml Construcción canalizaciones de cables, 

cuyos laterales y soleras están formados por 

piezas prefabricadas, incluida excavación, 

tapas y drenaje 

100,00 11.000,00 

2 60 
ml Tubo 110 mm Ø para canalizaciones 

eléctricas 35,00 2.100,00 

3 5 ud. Arqueta registro paso de cables 210,00 1.050,00 

TOTAL PARCIAL 14.150,00 
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1.2.4 ACABADOS 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 1 Reposición de viales y grava. 4.815,00 4.815,00 

TOTAL PARCIAL 4.815,00 

TOTAL OBRA CIVIL 30.020,00 
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1.3 MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - Montaje, transporte y varios 64.000,00 64.000,00 

TOTAL PARCIAL 64.000,00 

TOTAL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 64.000,00 
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2. GENERAL 

2.1 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN – COORDINACIÓN DE OBRA 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - 
Ingeniería y Dirección – Coordinación de 

obra 75.125,00 75.125,00 

TOTAL PARCIAL 75.125,00 

TOTAL INGENIERÍA Y DIRECCIÓN 75.125,00 
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2.2 VIGILANCIA AMBIENTAL 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - Vigilancia Ambiental y Medidas Correctoras 10.727,27 10.727,27 

TOTAL PARCIAL 10.727,27 

TOTAL VIGILANCIA AMBIENTAL 10.727,27 
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2.3 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - Estudio Gestión de Residuos 4.098,66 4.098,66 

TOTAL PARCIAL 4.098,66 

TOTAL ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 4.098,66 
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2.4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - Estudio de Seguridad y Salud 6.294,94 6.294,94 

TOTAL PARCIAL 6.294,94 

TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.294,94 
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2.5 TRAMITACIONES 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - Tramitaciones 30.000,00 30.000,00 

TOTAL PARCIAL 30.000,00 

TOTAL TRAMITACIONES 30.000,00 
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2.6 GASTOS GENERALES 

Part. Cant. CONCEPTO 

Precio 

Unitario € 

Precio 

TOTAL € 

1 - Gastos Generales (20%) 79.816,67 79.816,67 

TOTAL PARCIAL 79.816,67 

TOTAL GASTOS GENERALES 79.816,67 
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3. RESUMEN 

1 EJECUCIÓN MATERIAL 

1.1 Obra Eléctrica 178.817,46 

1.2 Obra Civil 30.020,00 

1.3 Montaje Electromecánico 64.000,00 

A SUBTOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 272.837,46 

2 GENERAL 

2.1 Ingeniería y Dirección – Coordinación de Obra 75.125,00 

2.2 Vigilancia Ambiental y Medidas Correctoras 10.727,27 

2.3 Estudio de Gestión de Residuos 4.098,66 

2.4 Estudio de Seguridad y Salud 6.294,94 

2.5 Tramitaciones 30.000,00 

2.6 Gastos Generales 79.816,67 

B SUBTOTAL GENERAL 206.062,54 

TOTAL PRESUPUESTO (A + B) 478.900,00 

El presupuesto actualizado según este Proyecto Técnico Administrativo de la ST Jijona asciende 

a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS 

(478.900,00 €). (IVA no incluido). 

El Ingeniero Industrial 

D. Alejandro Ricondo Rebollo 

Bilbao, diciembre de 2018 
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