

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	ACTUACIONES PREVIAS.....	1.772,75	0,02
C02	MOV.TIERRAS, VIALES, VALLADOS Y ACCESOS.....	360.360,54	3,93
C03	SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN.....	296.100,09	3,23
C04	CAMPO SOLAR.....	4.102.220,08	44,74
C05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES.....	959.725,23	10,47
C06	INVERSORES Y TRANSFORMADORES.....	801.358,22	8,74
C07	EDIFICACION.....	199.783,03	2,18
C08	SERVICIOS AUXILIARES.....	15.124,25	0,16
C10	LINEA AEREA DE ALTA TENSIÓN.....	286.270,10	3,12
C11	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.....	2.022.246,47	22,06
C12	GENERAL OBRA.....	124.145,01	1,35
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>9.169.105,77</b>	
	13,00% Gastos generales.....	1.191.983,75	
	6,00% Beneficio industrial.....	550.146,35	
	SUMA DE G.G. y B.I.	1.742.130,10	
	21,00% I.V.A.....	2.291.359,53	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>13.202.595,40</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>13.202.595,40</b>	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

En Valencia, a 18 de octubre de 2021, los ingenieros:

**Ángel Zahonero Ruiz**

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado en Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos nº: 31899

**Gonzalo Jiménez Boluda**

Ingeniero Industrial

Colegiado en Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental nº: 6091