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ORGANISMOS AFECTADOS 

 

 

Indicar la relación de organismos afectados: 

• Ayuntamiento de Montanejos  

• Consellería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo 

• Confederación Hidrográfica del Júcar 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. TITULAR 

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU., con CIF A-95075578, y con domicilio a 

efectos de notificaciones en Avda. Hermanos Bou, 239, (12003 Castellón) empresa 

dedicada a la distribución y transporte de energía eléctrica. 

 

2. PROMOTOR 

Central Hidroeléctrica de Arenós S.L., con NIF B98818529, y con domicilio a 

efectos de notificaciones en Avda. de Aragón 17, 46010 Valencia, empresa dedicada a 

la actividad de producción de energía eléctrica 

 

3. OBJETO DE LA INSTALACIÓN / JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE 

LA INSTALACION Y SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA. 

La finalidad del presente proyecto es la de ampliar la red aérea de Media Tensión 

de distribución de energía eléctrica para suministrar un servicio eléctrico regular. 

La instalación que se proyecta es necesaria para evacuar energía generada en la 

Central Hidroeléctrica de Arenós. 

La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribución de 

energía eléctrica. 

 

4. NORMATIVA TÉCNICA Y OTRAS DISPOSICIONES QUE SE CUMPLEN 

Para la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente reglamentación: 

- Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de regulación de Sector Eléctrico (BOE 28-11-97) 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorizaciones de energía eléctrica (BOE de 27 de Diciembre de 2000) 

- Decreto 88/2005, de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen 

los procedimientos de la autorización de instalaciones de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat (DOG-05-05-

2005) 

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (Publicado en el BOE Nº 

68/2008 del 19 de marzo) 

- Resolución de 5 de Mayo de 2014 de la Dirección Gral. De Energía por la que se 

aprueban las Normas Particulares de Iberdrola distr. Eléctrica SAU para Alta tensión 

(hasta 30 KV.) 

- Condicionados que pueden emitir Organismos afectados por las instalaciones. 
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5. UBICACIÓN DE LA INSTALACION. 

5.1. Situación. 

La instalación que se proyecta queda emplazada en Zona B de la provincia de 

Castellón y en el término municipal de Montanejos. 

5.2. Trazado de la instalación. 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, 

considerando el terreno y la propiedad de los mismos. Se inicia con conexión de la 

derivación en el apoyo 321159 configuración entrada/salida de la línea de 20 kV L5 

Presa Cirat de ST Cirat necesaria para conectar el nuevo CSI del cliente, continuando 

su recorrido mediante una derivación hasta llegar a un nuevo apoyo, según el trazado 

reflejado en el plano número 3. En dicho nuevo apoyo se realizará una conversión 

aéreo subterráneo hasta llegar al CSI, según el trazado reflejado en el plano. A su vez 

se realiza un vano en simple circuito con conductor LA-56 desde el nuevo apoyo hasta el 

apoyo existente 321160 para dar continuidad al suministro existente. De igual forma se 

desmontará el tramo aéreo existente entre el apoyo 321159 y el 321160.  

El apoyo fin de línea de conversión aéreo/subterránea a montar es del tipo RU, y 

cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión en vigor 

y Normas Particulares que la empresa distribuidora tenga aprobadas. 

Se ajusta a las condiciones de paso establecidas en el capítulo V del título VII (Art. 

161 y 162) del RD 1955/00 de 1 de diciembre y legislación urbanística aplicable, en las 

partes de la instalación de nueva construcción. 

 

5.3. Puntos de conexión de la infraestructura eléctrica. 

 

Las conexiones con las instalaciones existentes se producen en los siguientes puntos: 

 

• Punto A (Punto de Origen) (según plano adjunto Nº 3 y emplazado en el término 

municipal de Montanejos, en el que se aprovecha el apoyo existente nº 321159 

que pertenece a la línea aérea existente 20 kV L5 Presa Cirat de la ST Cirat 

del tipo DC LA-180 y titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU 

• Punto B (según plano adjunto Nº 3 y emplazado en el término municipal de 

Montanejos, en el que se monta el nuevo apoyo que entronca con la línea aérea 

existente 20 kV L5 Presa Cirat de la ST Cirat del tipo DC LA-180 y titularidad 

de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para realizar la conversión A/S. 

• Punto C (según plano adjunto 3) y emplazado en el término municipal de 

Montanejos, en el que se realiza conversión aérea/subterránea con la línea aérea 

20 kV L5 Presa Cirat de la ST Cirat del tipo DC LA-180 de, tipo subterránea 

de HERPZ1 Al 240 mm² y titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU. 

• Punto D (apoyo existente) y emplazado en el término municipal de Montanejos, 

donde se realiza derivación en simple circuito de conductor LA-56 desde ek 

punto C hasta apoyo existente 321160 (punto D) para “realimentar” el CTC de 

CHJ, consiguiendo de esta forma desmontar el tramo aéreo actual. 
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6. SITUACIONES ESPECIALES. 

Seguidamente se exponen aquellos cruzamientos, paralelismos y pasos por zonas 

exigidas por la traza de la línea, con expresión de los datos que los identifican y que se 

ajustarán en todo caso a lo contemplado en el REAL DECRETO 223/2008 de 15 de 

febrero por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión 

(RLAT). 

 

Situación especial Km. del vial/ (1) Organismo afectado 

   

 

(1) Se podrá indicar otro dato si permite mejor su identificación. 

 

7. SITUACIONES PARTICULARES. 

7.1. Soluciones Técnicas adoptadas. 

• Los materiales a emplear serán los homologados por Iberdrola: apoyo, cruceta, 

aisladores, elementos de protección avifauna, autoválvulas, seccionadores, 

botellas terminarles, etc. 

• En el Anexo I se encuentran los cálculos realizados para la elección de los apoyos 

de función especial de entronque. 

 

8. PLIEGO DE CONDICIONES. 

El pliego de condiciones de este proyecto se acoge a las normas particulares de 

Iberdrola que estará probado que esta publicado el 28 de marzo en el DOCV de 

la RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la 

que modifica la Resolución de 19 de julio de 2010 por la que se aprueban las normas 

particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para alta tensión (hasta 30 kV) y 

baja tensión en la Comunitat Valenciana. 

 

9. ESTIMACIÓN Y/O DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La instalación proyectada SI precisa Estimación/Declaración de Impacto 

Ambiental, según Decreto 32/2006 de 10 de marzo de la Generalitat Valenciana, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de marzo de Impacto 

Ambiental. 

La instalación proyectada SI está sujeta a Riesgo de Incendio Forestal, según 

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

Pliego General de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar 

en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.docv.gva.es%2Fdatos%2F2011%2F03%2F28%2Fpdf%2F2011_3346.pdf&data=02%7C01%7C%7C930eb49ab03745e9b45b08d7749a53f0%7C533dcf44f4a44fffab6a5f46634614f9%7C0%7C1%7C637106078514218248&sdata=2PZQVgK811wK2b8N4czjXOxeiHujbVuatqmBa8W9SKk%3D&reserved=0
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10. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.  

La instalación proyectada No precisa la Declaración de Utilidad Pública. 

 

11. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA MISMA. 

11.1. Diseño de la línea. 

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo de aplicación: Línea Aérea de 

Media Tensión 20 kV (LAMT), Doble Circuitos con conductor de aluminio-acero 

LA 180 (147-AL1/34-ST1A), se ajusta al Proyecto tipo MT 2.21.75, y Simple Circuito 

con conductor de aluminio-acero LA-56 (47-AL1/34-ST1A) se ajusta el Proyecto tipo 

MT 2.21.60, y demás especificaciones Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, 

SAU, aprobadas por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, según resolución de 

11 de marzo de 2011 de la Dirección General de Energía, y publicadas en el Diario Oficial 

de la Comunitat Valenciana nº 6489 de fecha 28 de marzo del 2011. 

De acuerdo con el apartado 7.3.4.2 de la ITC LAT-07 del RLAT, los apoyos se 

clasifican según su ubicación en frecuentados y no frecuentados. 

En los apoyos frecuentados o que soporten aparatos de maniobra se realizará anillo 

de puesta a tierra según plano de “zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de 

maniobra” del anexo E del Proyecto Tipo de aplicación, con un valor de resistencia 

máxima inferior a 50 ohmios y superficie equipotencial. 

En los apoyos no frecuentados la puesta a tierra se realizará según plano de “zona 

no frecuentada” del anexo E del Proyecto Tipo de aplicación con un valor de resistencia 

máxima inferior a 230 ohmios de acuerdo con el MT 2-23-35 “Diseño de Puestas a Tierras 

en Apoyos de tensión nominal igual o inferior a 20 kV”, para garantizar la actuación de 

las protecciones en caso de defecto a tierra. 

Se instalarán chapas antiescalo en los apoyos frecuentados. 

Los apoyos que soporten aparatos de maniobra estarán dotados de herrajes 

posapies y elementos de anclaje para línea de vida (NI-52-36-01). Los posapies se han 

proyectado a una distancia mínima de 3,3 m. de los puntos en tensión y a una altura 

máxima de 8,7 m. con respecto al suelo. Los elementos de maniobra y/o protección de 

accionamiento con pértiga aislante se instalarán a una altura máxima de 12 m., y mínima 

de 6 metros sobre el nivel del terreno. 

En apoyos de conversión aéreo – subterráneo se realizará su puesta a tierra de 

acuerdo a la ITC-LAT-07 y el MT 2.23.35, teniendo la consideración de apoyo 

frecuentado. 

 

11.2. Resumen de valores del sistema de puesta a tierra. 

Los valores teóricos y calculados del sistema de puesta a tierra de los apoyos 

proyectados, de acuerdo con el MT 2.23.35 y el tipo de toma de tierra según el Proyecto 

Tipo aplicado, se resumen en las tablas siguientes. 
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Para la realización de los cálculos se ha considerado una impedancia equivalente 

de la puesta a tierra en la ST de 25,4  correspondiente a una reactancia zig-zag de 500A 

según tabla 8 del MT 2.23.35. 

 

Apoyos frecuentados (con acera de hormigón y mallazo equipotencial): 

APOYO 

Nº 

Resistividad 

del terreno 
 

 

 

( )m  

Electrodo 

utilizado     

Tabla 
11/12/13/14 
 

(CPT) 

Resistencia 

de tierra 
 

 

 

( ) 50               

Tensión de paso 

máxima en la 

instalación 

( )V  

Tensión de paso 

aplicada  

 

( )V  

Tensión de 

paso máxima 

admisible 

 

 

( )V  
Los dos 

pies en el 

terreno 

Un pie en la 

acera y otro 

en el terreno 

Los dos 

pies en el 

terreno 

Un pie en la 

acera y otro 

en el terreno 

1 400 
CPT-LA-

34/0,5 
43,6 2215,16 6242,73 299,35 410,71 722,21 

         

 

11.3. Características de los materiales. 

Los materiales a instalar en la línea proyectada se encuentran recogidos en las 

Normas Internas (NI) de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU que se detallan del 

Capitulo III de la MT 2.03.20., los cuales serán los homologados por Iberdrola: apoyo, 

cruceta, aisladores, elementos de protección avifauna, autoválvulas, seccionadores, 

botellas terminales, etc. 

El conductor del tramo en doble circuito será cable del tipo LA-180; 147-AL1/34-

ST1A de Aluminio-Acero de las siguientes características: 

 

- Designación: LA-180 

- Sección (mm²): 181,6 

- Diámetro (mm): 17,50 

- Carga de rotura (kN): 64,94 

- Peso (kg/km): 675,8 

- Módulo de elasticidad (daN/mm²): 8000 

- Coeficiente de dilatación (°C-1): 17,9xE-6 

- Resistencia kilométrica (Ohm/km): 0,1963 

- Composición: 30+7 

 

El conductor del tramo en simple circuito será cable del tipo LA-56; 47-AL1/8-

ST1A de Aluminio-Acero de las siguientes características: 

 

- Designación: LA-56 

- Sección (mm²): 54,6 

- Diámetro (mm): 9,45 

- Carga de rotura (kN): 1,64 

- Peso (kg/km): 189,1 
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- Módulo de elasticidad (daN/mm²): 7900 

- Coeficiente de dilatación (°C-1): 19,1xE-6 

- Resistencia kilométrica (Ohm/km): 0,614 

- Composición: 6+1 

11.4. Normas de ejecución y recepción. 

La ejecución y recepción de la instalación proyectada se realizará con arreglo al 

Capítulo IV de las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU del MT 

2.03.20. 

 

12. TIPO DE CONDUCTOR 

El conductor del tramo en doble circuito será cable del tipo LA-180; 147-AL1/34-

ST1A de sección 181,6 mm2 , y el conductor del tramo en simple circuito será cable del 

tipo LA-56; 47-AL1/8-ST1A de sección 54,6 mm2 

 

13. NIVEL DE AISLAMIENTO. 

El nivel de aislamiento en función de los niveles de contaminación de las zonas 

en las que se proyecta la línea será: NIVEL II - Medio, y el tipo de aisladores a utilizar 

será: aisladores composite U70 YB20. 

 

14. LONGITUD DEL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN. 

La línea objeto del presente proyecto tiene una longitud total de 88 metros (78 m 

D/C LA-180 + 10 m S/C LA-56), afectando a los diferentes términos municipales por los 

que discurre de la siguiente manera: 

• Término Municipal Montanejos con una longitud de 88 metros aérea (78 m D/C 

LA-180 + 10 m S/C LA-56). 

Ninguno de los vanos proyectados supera el vano máximo admisible por 

separación de conductores que figura en la tabla del Proyecto Tipo de aplicación. 

15. TENSE UTILIZADO 

Con arreglo a la zona en la que se encuentra ubicada la línea proyectada, el tense 

a adoptar es el siguiente (Anexo I del Proyecto Tipo): 

Alineación Núm. Zona Tabla Proyecto Tipo Tense 

1ª B Flechas y Tensiones 750 

2ª    

3ª    
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16. APOYOS Y CRUCETAS DE LA LÍNEA 

Los apoyos y crucetas seleccionados para la línea, así como la función que realizan 

en la misma se detallan en la tabla siguiente: 

 

Apoyo Núm. Tipo Crucetas Función 

1 C-7000-18 M0-U60-250 ARC-12 Fin de línea 

    

    

Los esfuerzos resultantes sobre los apoyos de alineación y ángulo, con cadenas de 

suspensión y con cadenas de amarre, se han obtenido de las Tablas de Utilización de 

Apoyos contenidas en el Anexo I del Proyecto Tipo de aplicación, en función de la zona, 

tense aplicado para el cálculo de la línea y tipo de cruceta elegido, habiéndose validado 

el apoyo y cruceta seleccionados mediante la ecuación resistente que corresponde. 

Los apoyos de anclaje y fin de línea se han seleccionado en función de la zona, 

tense aplicado para el cálculo de la línea y tipo de cruceta elegido aplicando las hipótesis 

de cálculo recogidas en el apartado 3.5.3 de la ITC-LA-07 del RLAT. Ninguno de ellos 

es de valor inferior al mínimo definido en los apartados 10.3.4 y 10.3.5 del Proyecto Tipo 

de aplicación. 

Los apoyos con funciones especiales se han calculado individualmente, estando 

recogidos en el Anexo I del presente proyecto los cálculos realizados. 

17. POTENCIA A TRANSPORTAR. 

Debiéndose integrar esta instalación en la red de la empresa distribuidora, la 

potencia a transportar será variable en función de la demanda y disposición de la red, pero 

siempre dentro de la capacidad de transporte y la caída de tensión admisibles por el 

conductor. 

Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente a este Proyecto 

Tipo, los coeficientes de corrección por profundidad y la longitud total definida para 

esta instalación, la potencia a transportar limitada por la intensidad máxima por circuito 

es de 11.750 kW, siendo 2 el número total de circuitos a tender. 

18. CAÍDA DE TENSIÓN. 

Para la potencia a transportar en el tramo proyectado, la caída de tensión es de 

0,01 kV, lo que equivale a un 0,05 % de 20 kV. 

19. PÉRDIDAS DE POTENCIA. 

Con arreglo a la potencia máxima a transportar y según epígrafe 7.1.5 del Proyecto 

Tipo de aplicación, la pérdida de potencia se cifra en 5,875 kW. 

Granada a 02 de diciembre de 2019 

Moises Garrido Martín  

EL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE 
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1. PRESUPUESTO GENERAL. 

 

UNIDAD DE PROYECTO CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Apoyo tipo C-7000-18 en terreno normal 1 4.060,35 4.060,35 

Cruceta M0-U60-250 ARC-12 3 123,80 371,40 

Juego de Autoválvulas 2 211,77 423,54 

Secciona. UNIP (3) paso subt. con soporte 2 413,96 827,92 

Antiescalo universal RU 1 260,00 260,00 

Cadenas de aisladores en amarre 6 29,51 177,06 

Electrodo de toma de tierra pica 1 18,00 18,00 

Tendido conductor SC LA-56 (km) 0,010 2.095,52 20,96 

Tendido conductor DC LA-180 (km) 0,039 8.500,00 331,5 

Conjunto Avifauna 2 135 270 

    

PRESUPUESTO EJECUCIÓN   6.760,73 
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ANEXO I 

CÁLCULOS DE APOYOS ESPECIALES 

Cálculos apoyo de entronque según los criterios del apartado 10.3.6 del Proyecto 

Tipo aplicado. 

 

  







Cuadro nº 1 

Cálculo de conductores de fase - tensiones reglamentarias 

Tensiones en daN - Flechas en m 

Hipótesis de cálculo para tensiones máximas:  

Zona A Zona B Zona C 

-5°C+V(120km/h) -10°C+V(120km/h), -15°C+H -15°C+V(120km/h), -20°C+H 

Tramo Conductor Zona Vano 

 

 

(m) 

Desnivel 

 

 

(m) 

Vano 

Reg. 

 

(m) 

Const. 

Caten. 

E.D.S. T.H.F. 

 

% 

Tensiones y Flechas 

Cálc. Valor 

máxi. 

Temp. T.máxima 

viento 

T.máxima 

hielo 

T.máxima 

hielo+viento 

T.Viento 1/2 

(120km/h) 

15ºC+V 

(120km/h) 

0ºC+H 50ºC 

% % ºC T (daN) T (daN) T (daN) T (daN) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) 

  1-  2 LA-180 B 38 -10,87 38 249 4,37 22,00 10 8,77 600 750 ———— 515 382 0,54 576 0,46 165 0,76 

 

Cuadro nº 4 

Cálculo de conductores de fase - tabla de tendido nº 1 

Sección del conductor 181,60mm² 

Tensiones en daN - Flechas en m 

 

Tramo Conductor Zona Vano 

 

(m) 

Desnivel 

 

(m) 

Vano 

Regulación 

(m) 

Tensiones y Flechas 

-5ºC 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 

T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) 

  1-  2 LA-180 B 38,43 -10,87 38,00 408 0,30 354 0,35 312 0,40 279 0,44 254 0,49 233 0,53 







Cuadro nº 4 

Cálculo de conductores de fase - tabla de tendido nº 2 

Sección del conductor 181,60mm² 

Tensiones en daN - Flechas en m 

 

Tramo Conductor Zona Vano 

 

(m) 

Desnivel 

 

(m) 

Vano 

Regulación 

(m) 

Tensiones y Flechas 

25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC 

T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) 

  1-  2 LA-180 B 38,43 -10,87 38,00 216 0,57 203 0,61 191 0,65 181 0,69 172 0,72 165 0,76 

 

Cuadro nº 7 

Cálculo de apoyos nº1 

Esfuerzos por fase. 

 

Apoyo 

nº 

Tipo Valor 

ángulo 

(Sexa.) 

Coeficien. 

de 

seguridad 

Conduct. 1ª Hipótesis 

Viento 

2ª Hipótesis 3ª Hipótesis 

Desequilibrio de 

tracciones 

4ª Hipótesis 

Rotura de conductores 

Hielo Hielo+Viento Fases no afectadas Fases afectadas Esf.tor. 

aplica. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

1 P.Línea ——— N Fase 120 22 600 245  —— 750  ——  ——  ——  ——  ——  —— 245  —— 1500  ——  ——  —— 1500 

2 F.Línea ——— N Fase -88 22 600 -184  —— 750  ——  ——  ——  ——  ——  —— -184  —— 750  ——  ——  —— 750 







Cuadro nº 7 

Cálculo de apoyos nº2 

 

Apoyo 

nº 

Tipo Valor 

ángulo 

 

Coeficien. 

de 

seguridad 

Alt. cond. 

en perfil 

necesaria 

m 

Altura 

conductor 

real 

m 

Desviaci. 

cadena 

Flecha 

máxima 

 

m 

Separaci. 

conduct. 

 

m 

Contrape. 

 

 

daN 

Coeficientes L, N, S 

Semi 

suma 

vanos L 

Diferencia 

tangentes 

N 

Coeficiente 

ángulo S 

1 P.Línea ——— N 14,00 Apoyo existente 19,00 -0,286  ——— 

2 F.Línea ——— N 11,00 11,07 —— 0,76 0,67  ———— 19,00 0,286  ——— 

 

Cuadro nº 9 

Elección de apoyos 

Esfuerzos por fase. 

 

Apoyo 

nº 

Tipo Valor 

ángulo 

(Sexa.) 

Coe. 

de 

seg. 

Zon

a 

Altura 

libre 

 

m 

Monta. 

y sep. 

condu. 

Esfuerzo por fase y tierra Refer. 

del 

apoyo 

Árbol de cargas del apoyo Utiliza. 

del 

apoyo 

% 

Separ. 

fases 

norma. 

m 

Altura 

de 

refere. 

m 

Altura 

libre 

real 

m 

Hipót. Condu. Esfuerzo Hipót. Coe. 

seg. 

apo. 

Coe. 

seg. 

real 

Condu. Esfuerzo 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

Vertic. 

daN 

Trans. 

daN 

Longi. 

daN 

   1 P.Línea —— N B 14,00 Tres. 

 

0,67 

1ª 

Vien. 

Fase 120 22 600 Apoyo 

existent

e 

1ª 

Vien. 

1,5  Fase        

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

2ª 

Hielo 

Fase 245  —— 750 2ª 

Hielo 

1,5  Fase     

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

3ª Fase  ——  ——  —— 3ª 1,2  Fase     







Dese. 

trac. 

Tie.1 —— —— —— Dese. 

trac. 

 Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

4ª 

Rotu. 

cond. 

Fase 122/2

45 

 —— 1500 4ª 

Rotu. 

cond. 

1,2  Fase     

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

   2 F.Línea —— N B 11,00 D.ci. 

 

0,67 

1ª 

Vien. 

Fase -88 22 600 Unesa A 

 

C-7000 

1ª 

Vien. 

1,5 2,29 Fase 400 188 1063 47,58 2,40 18,00 11,07 

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

2ª 

Hielo 

Fase -184  —— 750 2ª 

Hielo 

1,5 2,19 Fase 400  —— 1331 54,01 

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

3ª 

Dese. 

trac. 

Fase  ——  ——  —— 3ª 

Dese. 

trac. 

1,2  —— Fase  ——  ——  ——  —— 

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 

4ª 

Rotu. 

cond. 

Fase -92/-

184 

 —— 750 4ª 

Rotu. 

cond. 

1,2 2,12 Fase 400/4

00 

 —— 3263 22,98 

Tie.1 —— —— ——  Tie.1 —— —— —— 

Tie.2 —— —— ——  Tie.2 —— —— —— 







Cuadro nº 10 

Cálculo de cadenas de aisladores 

 

Apoyo 

nº 

Tipo Cadena adoptada Cálculo eléctrico Cálculo mecánico 

Nivel de aislamiento Datos para cálculo Coef. seguridad 

Apoyo 

cm/kV 

Calculado 

cm/kV 

C. rotura 

daN 

Pesos 

daN 

T. máxima 

daN 

C. normal. C. anorma. 

1 P.Línea LA180-20kV-ANC-SIM-POL 1,80 3,03 5000 245 750 20,42 6,67 

2 F.Línea LA180-20kV-ANC-SIM-POL 1,80 3,03 5000 1 750 5000,00 6,67 

 

Cuadro nº 11 

Cálculo de cimentaciones 

 

Apoyo 

nº 

Tipo Características de los apoyos Viento sobre 

apoyos 

Momentos de vuelco Coefic. 

de 

compr. 

sibilid. 

daN/m² 

Cimentación 

Esfuerzo 

útil 

 

daN 

Altura sobre terreno Conductor 

 

 

daNm 

Viento 

sobre 

apoyos 

daNm 

Total 

 

 

daNm 

Total 

absorbido 

cimentación 

daNm 

Lado A 

 

 

m 

Lado B 

 

 

m 

Alto 

 

 

m 

Volúmenes 

Cogolla 

 

m 

Resulta 

conduc. 

m 

Esfuerzo 

 

daN 

Altura 

 

m 

Excavaci. 

 

m³ 

Hormigón 

 

m³ 

   1 P.Línea  Apoyo existente 

   2 F.Línea 7989 15,87 13,47 140 9,32 122145 1303 123448 122598  12 1,82 1,82 2,73 9,04 9,71 







Cuadro nº 13 

Mediciones según cálculo 

 

 

1 Excavación para cimentación de apoyos m³ 9,04 

2 Hormigonado para cimentación de apoyos m³ 9,71 

3 Longitud total de la línea m 39,55 

4 Tipo de conductor  LA-180 

5 Longitud de conductor m 118,66 

6 Peso total del conductor kg 80,10 

7 Cadenas de amarre de vidrio  0 

8 Cadenas de amarre poliméricas  3 

9 Cadenas de suspensión de vidrio  0 

10 Cadenas de suspensión poliméricas  0 

11 Toma de tierra con picas  1 

12 Toma de tierra en anillo  0 

13 Peso de los apoyos kg 1768,00 

14 Nº de tramos  1 

15 Nº vanos de regulación  1 

16 Tipo de apoyos (Andel)  Unesa A 

17 Nº de apoyos a instalar  1 

18 Zona de tendido A m 0,00 

19 Zona de tendido B m 39,55 

20 Zona de tendido C m 0,00 

21 Distancia mínima de seguridad adoptada  (V. nº 1) 

11,64 







Cuadro nº 14 

Cálculos eléctricos 

 

Intensidad máxima  Caída de tensión Potencias máximas Pérdidas de potencia 

Densidad 

máxima 

corriente 

A/mm² 

Sección 

conduct. 

 

mm² 

Intensid. 

 

 

A 

Frecuenc. 

de la 

red 

Hz 

Distancia 

media 

geométr. 

mm 

Diámetro 

del 

conduct. 

mm 

Reactanc. 

 

 

Ohm/km 

Resisten. 

eléctrica 

conduct. 

Ohm/km 

Tensión 

de la 

línea 

kV 

Intensid. 

de la 

Línea 

A 

Longitud 

de la 

línea 

km 

Factor 

de 

potencia 

Caída de tensión Por 

intensid. 

máxima 

kW 

Por 

c.tensión 

(5%) 

kW 

Valor 

 

 

kW 

Porcenta. 

 

 

% 

Valor 

 

V 

Porcenta. 

 

% 

2,374 181,60 431,17 50 2643 17,500 0,374 0,194 20,00 7,2 0,038 0,800 0,18 0,00 12 42,2 0,00 0,00 

 

Cuadro nº 15 

Apoyos y crucetas normalizadas Andel S. A. 

Los apoyos normalizados Andel que figuran en este cuadro se han seleccionado en base a su resistencia mecánica 

superior en muchos casos a los esfuerzos nominales de la especificación AENOR EA 0015:2003, 

por lo tanto esta selección no es directamente aplicable a apoyos de la misma denominación UNESA de otros fabricantes. 

 

Apoyo 

nº 

Apoyo elegido Armado y cruceta elegida 

Referencia del apoyo según 

catálogo del fabricante 

Altura 

normaliz. 

m 

Recrecido 

cabeza 

daN 

Altura 

total 

daN 

Armado 

base 

Longitud 

crucetas 

m 

Referenc. 

armado 

Separación 

crucetas 

m 

Separación 

conductore

s 

m 

Referencia 

cruceta 

Cruceta 

tipo 

1Apoyo existente. 

2 Unesa A C-7000 18,00 0,60 18,60 Doble circuito 1,25 DC-24 2,40 2,40 M0-U60-250 ARC-12 







Cuadro nº 16 

Relación de materiales para presupuesto - Apoyos 

Los apoyos normalizados Andel que figuran en este cuadro se han seleccionado en base a su resistencia mecánica 

superior en muchos casos a los esfuerzos nominales de la especificación AENOR EA 0015:2003, 

por lo tanto esta selección no es directamente aplicable a apoyos de la misma denominación UNESA de otros fabricantes. 

 

Cantidad Apoyo elegido 

Referencia del apoyo según 

catálogo del fabricante 

Altura 

normaliz. 

m 

Recrecido 

cabeza 

daN 

Altura 

total 

daN 

1 Unesa A C-7000 18,00 0,60 18,60 

 

Cuadro nº 17 

Relación de materiales para presupuesto - Armados 

Los apoyos normalizados Andel que figuran en este cuadro se han seleccionado en base a su resistencia mecánica 

superior en muchos casos a los esfuerzos nominales de la especificación AENOR EA 0015:2003, 

por lo tanto esta selección no es directamente aplicable a apoyos de la misma denominación UNESA de otros fabricantes. 

 

Cantidad Armado y cruceta elegida 

Armado 

base 

Referenc. 

armado 

Longitud 

crucetas 

m 

Separación 

crucetas 

m 

Separación 

conductores 

m 

Referencia 

cruceta 

Cruceta 

tipo 

1 Doble circuito DC-24 1,25 2,40 2,40 M0-U60-250 ARC-12 

1 Tresbolillo TB-12 1,25 1,20 2,40 TB-U60-125 ASC-12 
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Estaciones y punto kilométrico

Cotas del terreno

Distancias

Parciales

Al origen

Num. y longitud de las parcelas

Perfil

Número

Ángulo

Tipo

Función

Montaje

Separación de fases

Tipo armado

Altura útil cruceta inferior

Tipo de cadena-elementos

Lado

Profundidad

Excavación

Hormigonado

Número

Longitud

Desnivel

Número

Cons. de catenaria y longitud

Apoyo inicial y final
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b
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2
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Armado DC-24

Apoyos nº: 1

50°C 18 0,13

45°C 20 0,11

40°C 24 0,10

35°C 29 0,08
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20°C 87 0,03

15°C 124 0,02
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DETALLES LÍNEA AÉREA

PROTECCÍÓN AVIFAUNA MEDIANTE AISLAMIENTO

CADENA DE AISLAMIENTO

PROTECCÍÓN AVIFAUNA MEDIANTE ANTIPOSADA (AMARRE)

003.1 003.2I.03

NUEVA LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA A 20 KV DOBLE
CIRCUITO LA-180 DE ST CIRAT DESDE LÍNEA DE 20 KV L5

PRESA CIRAT, HASTA CENTRO DE SECCIONAMIENTO

IBERDROLA
ELÉCTRICA S.A.U.









1 m

1 m

a (m)

b (m)

Cable desnudo de cobre de
50 mm2, enterrado a una
profundidad de 0,5 m

1,20 mPendiente ≥ 4%

h = 0,5 m

Electrodo vertical, pica de acero
cobrizado de 14 mm de diámetro
y 1,5 m de longitud

Electrodo horizontal
de 50 mm² de cobre

Tubo de plástico de
30 mm Φ

1

Conductor 1x240 Al HEPRZ1
18/30 KV UNIPOLAR

Bandeja cerrada de hierro
galbanizado

3 m ANTIESCALO
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1
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6
6
6
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6
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.OBJETO  

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, durante la fase de elaboración del proyecto, identificando y analizando los 

posibles riesgos laborales que puedan surgir y puedan ser evitados, estableciendo medidas 

técnicas necesarias para ello, identificación de riesgos que no puedan ser evitados, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a ser controladas 

para así reducirlos. 

Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 

empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en 

relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 

prevención correspondientes. 

En base a este Estudio de Seguridad, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y 

Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del 

contrato cuando vayan a ser ejecutados. 

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 

generales son: 

Proyecto de ejecución de: 

Nueva Línea Aérea Trifásica a 20 KV doble 

circuito LA-180 de STR CH los Villanueva desde línea 

Segorbe, hasta centro de seccionamiento, en el término 

municipal de Montanejos 

Descripción del proyecto: 

Instalación de línea aérea y subterránea de media 

tensión de STR CH Los Villanueva hasta CSI, para 

evacuar energía generada en la CH Arenós, con 

instalación de un apoyo. 

Autor del proyecto:  Moisés Garrido Martín. Ingeniero Superior 

Emplazamiento del 

proyecto: 

Zona B de la provincia de Castellón y en el T.M. de 

Montanejos. 

Promotor del proyecto: Central hidroeléctrica de Arenós S.L.  

CIF.: B- 98818529 

Persona que elabora el ESS 

Juan Miguel Olivares Sánchez 

Responsable de prevención de Grupo Cuerva. 

DNI. 26241201H 

Presupuesto de Ejecución 

Material: 
 

Plazo de ejecución prevista: 3 meses 

Número máximo de 

operarios: 
 

Total aproximado de 

jornadas 
60 jornadas 







 

 

 

          

 

1.3.DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

En la siguiente tabla se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Acceso a la obra: 

El acceso se hará directamente desde la CV-20, desde 

el municipio de Montanejos dirección Puebla de 

Arenoso, accediendo a dichas instalaciones por la 

misma carretera asfalta y acondicionada. 

La obra discurre en zona rural, cercana a la central de 

Arenós, con caminos y accesos asfaltados. La presencia 

de tráfico rodado y peatones se prevé que será mínima. 

En el caso de que sea necesario porque se advierta 

tránsito regular de vehículos o peatones, se señalizará y 

protegerá la zona para evitar posibles riesgos.  

Topografía del terreno: 
El estado actual del espacio donde se va a ejecutar la 

obra es zona rural con pequeñas laderas.  

Edificaciones colindantes:  

Cerca de las instalaciones se encuentra la Central 

Hidroeléctrica de Arenós, junto con el embalse de 

Arenoso. No se prevé una afección importante a estas 

instalaciones.  

Suministro de energía 

eléctrica: 

El suministro eléctrico se tomará directamente de 

instalaciones auxiliares y de Central Hidroeléctrica de 

Arenós S.L. 

Suministro de agua: 
El suministro de agua se tomará de Central 

hidroeléctrica de Arenós S.L. 

Sistema de saneamiento: 
Se utilizará directamente de las instalaciones existentes 

de la Central Hidroeléctrica de Arenós S.L. 

Servidumbres y 

condicionantes: 

No se prevé ocupación de servidumbres ni existen 

condicionado por otras partes interesadas 

En la siguiente tabla se indican las características generales de la obra a que se refiere el 

presente Estudio de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Aprovisionamiento (2 

semanas): 

Se llevará a cabo durante todas las fases de la obra, 

especialmente durante la colocación de apoyo, mediante 

camión grúa 

Movimiento de tierras (1 

semanas): 

Se llevarán a cabo: 

- Apertura y canalización de línea subterránea 

- Apertura de hoyo para apoyo 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Hormigonado (2 días): 
Se llevará a cabo: 

- Hormigonado de apoyo. 







 

 

 

          

 

Instalaciones (2 

semanas):  

Se llevarán a cabo:  

- Colocación de apoyo. 

- Tendido de cable y tensionado. 

- Conexionado de las instalaciones. 

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo 

de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las 

especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del 

Anexo IV del R.D. 1627/97. 

Por el número de trabajadores que concurran en la obra al mismo tiempo, no se prevé la 

necesidad de servicios higiénicos, vestuarios y oficina. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 

material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 

además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE 

ASISTENCIA 

NOMBRE Y 

UBICACIÓN 
DISTANCIA APROX. 

Primeros auxilios Botiquín portátil En el vehículo (en obra) 

1.5. MAQUINARIA DE OBRA 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 

exhaustiva) de la siguiente tabla: 

MAQUINARIA PREVISTA 

SI Camión con autogrúa 

NO Camión con cesta 

SI Maquinaria para movimiento de tierras 

SI Hormigonera 

1.6. MEDIOS AUXILIARES 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 

obra y sus características más importantes: 

MEDIOS AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

NO Andamios móviles 

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de 

los ganchos. 

Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 







 

 

 

          

 

Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 

Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 

seguridad. 

NO 
Andamios tubulares 

apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona 

competente. 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente. 

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos 

lados. 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 

Correcta disposición de los accesos a los distintos 

niveles de trabajo. 

Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, 

Tipo I durante el montaje y el desmontaje. 

NO Andamios s/ borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 

m. 

SI Escaleras de mano 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 

altura a salvar. 

Separación de la pared en la base =  de la altura 

total. 

 

RIESGOS LABORALES EVITABLES  

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse 

en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas 

que también se incluyen: 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión aéreas o subterráneas 

Se llevará a cabo corte del suministro en 

el momento de conexionado a la red 

existente. 

2. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE  

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 







 

 

 

          

 

completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere 

a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de 

cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.  

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

SI Caídas de operarios al mismo nivel 

SI Caídas de objetos sobre operarios durante el movimiento de cargas 

SI Caídas de operarios a distingo nivel 

SI Caídas de objetos sobre terceros 

SI Choques o golpes contra objetos 

SI Trabajos en condiciones atmosféricas desfavorables (calor) 

SI Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

Orden y limpieza de los lugares de la obra Permanente 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

Señalización de la obra (señales y carteles).  Permanente 

Extintor de polvo seco ABC Permanente 

Evacuación de escombros Frecuente 

Escaleras auxiliares Ocasionalmente 

Información específica  
Para riesgos 

concretos 

Cursos y charlas de prevención Al inicio de la obra 

Grúa parada y en posición veleta 
Final de cada 

jornada 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 

Casco de seguridad Permanente 

Calzado de obra Permanente 

Ropa de trabajo reflectante Permanente 

Gafas de seguridad Ocasionalmente 

Equipos de altura (cuando se trabaje en apoyos) Ocasionalmente 

 

 

 

 







 

 

 

          

 

FASE: APROVISIONAMIENTO – ACOPIO DE MATERIALES CON CAMIÓN 

GRÚA 

RIESGOS 

SI Caída de objetos por derrumbamiento. 

SI Caída de personas al mismo nivel. 

SI 
Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a 

acopiar 

SI Vuelco del camión. 

SI Atrapamientos. 

SI Caídas al subir o al bajar. 

SI Atropello de personas. 

SI Desplome de la carga. 

SI Golpes por la caída de paramentos. 

SI Desplome de la estructura en montaje 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de 

material se encontrará delimitadas, cada una de ellas.  
Permanente 

Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar 

la carga y descarga del material acopiado a montón. 
Permanente 

Señalización de acceso solo a personal autorizado. Permanente 

Marcación de la zona de acopio de escombros. Permanente 

Se vallará la zona de acopio de escombros. Permanente 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. Permanente 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. Permanente 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. Permanente 

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la 

vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por 

un especialista. 

Permanente 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una 

inclinación superior al 20 por 100. 
Permanente 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del 

borde superior de los taludes. 
Permanente 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. Permanente 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias 

inferiores a los 5 metros del camión. 
Permanente 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en 

suspensión. 
Permanente 

El conductor tendrá el certificado de capacitación 

correspondiente. 
Permanente 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de 

suspensión de objetos estructurales para su colocación en 

obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un 

pequeño movimiento inesperado puede provocar graves 

accidentes. 

Permanente 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 

50 Km./h. 
Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 







 

 

 

          

 

Casco de seguridad Permanente 

Calzado de obra Permanente 

Ropa de trabajo reflectante Permanente 

Gafas de seguridad Ocasionalmente 

 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS –APERTURA Y CANALIZACIÓN DE 

LÍNEA SUBTERRÁNEA Y APERTURA DE HOYOS 

RIESGOS 

SI Caída de objetos por desplome. 

SI Caída de objetos por derrumbamiento. 

SI Desprendimientos 

SI Golpes, cortes, etc. 

SI Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 

SI 
Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente 

inclinado o por presencia de barro. 

SI 
Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 

desconectar la máquina o por estar mal frenada. 

SI Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

NO Caída por pendientes. 

SI Choque con otros vehículos. 

NO Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

NO 
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono 

o electricidad. 

SI Incendio. 

SI Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento maquinaria 

SI Atrapamientos. 

SI Proyección de objetos. 

SI Caída de personas desde la máquina. 

SI Ruidos propios y ambientales. 

SI Vibraciones. 

SI Caída a distinto nivel hacía la zanja. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

Control de maniobras y vigilancia Permanente 

Protección huecos, información sobre posibles conducciones Permanente 

Señalización durante los trabajos de apertura de zanja y 

caminos 
Permanente 

Entibamiento Ocasionalmente 

La maquinaria utilizada deberá ir provista de cabina 

antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y 

mandos perfectamente accesibles por el operario. 

Permanente 

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para 

evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 

Permanente 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con 

el motor en marcha. 
Permanente 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la 

cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
Permanente 







 

 

 

          

 

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo 

más baja posible para poder desplazarse con la máxima 

estabilidad. 

Permanente 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se 

efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
Permanente 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 

velocidad lenta 
Permanente 

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. Permanente 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara. 
Permanente 

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Permanente 

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces 

y bocina de retroceso. 

Permanente 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no 

hay nadie en el área de operación de la pala. 

Permanente 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para 

los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 

zanjas próximos al lugar de excavación. 

Permanente 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del 

brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 

zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 

Permanente 

Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una 

grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 

interior de las zanjas. 

Permanente 

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o 

zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 

Permanente 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por 

escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos. 

Permanente 

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación Ocasional 

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Permanente 

Se señalizará la zona de apertura de zanja con cintas de 

balizamiento y señales para evitar caídas a distinto nivel. 

Ocasional 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 

Casco de seguridad Permanente 

Calzado de obra Permanente 

Ropa de trabajo reflectante Permanente 

Gafas de seguridad Ocasionalmente 

Utilizar fajas de protección lumbar Ocasionalmente 

 

FASE: HORMIGONADO 

RIESGOS 

SI Caída de objetos por desplome. 

NO Caída de objetos por derrumbamiento. 

SI Desprendimientos 

SI Golpes, cortes, etc. 

SI Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 







 

 

 

          

 

SI 
Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente 

inclinado o por presencia de barro. 

SI 
Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 

desconectar la máquina o por estar mal frenada. 

SI Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

NO Caída por pendientes. 

NO Choque con otros vehículos. 

NO Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

NO 
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono 

o electricidad. 

SI Incendio. 

SI Quemaduras, por ejemplo en trabajos de soldadura 

SI Atrapamientos por caída a agujero del apoyo. 

SI Proyección de objetos. 

SI Caída de personas desde la máquina. 

SI Ruidos propios y ambientales. 

SI Vibraciones. 

SI Inhalación de vapores metálicos durante soldadura 

SI Riesgo eléctrico por uso de equipos con lluvia 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado a la intemperie 

bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo de 

derrumbamiento. 

Permanente 

Se prohíbe expresamente que los operarios se encuentren 

cerca del agujero durante el hormigonado del apoyo. 
Permanente 

La descarga del hormigón se efectuará teniendo cuidado de 

que las acciones dinámicas repercutan lo menos posible sobre 

los encofrados. 

Permanente 

Se dirigirán las maniobras de camiones, grúas, bombas de 

hormigonado, cubilotes, etc., por personal auxiliar 

competente. 

Permanente 

Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga 

del material, y se ocuparán de la manipulación de los mandos, 

para efectuar dicha operación. 

Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 

Casco de seguridad Permanente 

Calzado de obra Permanente 

Ropa de trabajo reflectante Permanente 

Gafas de seguridad Ocasionalmente 

Guantes de protección mecánica Ocasionalmente 

 

 

 

 







 

 

 

          

 

FASE: INSTALACIONES Y CONEXIONADO 

RIESGOS 

SI Caída de objetos por desplome. 

NO Caída de objetos por derrumbamiento. 

SI Desprendimientos 

SI Golpes, cortes, etc. 

SI Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 

SI 
Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente 

inclinado o por presencia de barro. 

SI 
Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 

desconectar la máquina o por estar mal frenada. 

SI Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 

NO Caída por pendientes. 

NO Choque con otros vehículos. 

SI Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

NO 
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono 

o electricidad. 

SI Incendio. 

SI Quemaduras, por riesgo eléctrico 

SI Atrapamientos. 

NO Proyección de objetos. 

NO Caída de personas desde la máquina. 

NO Ruidos propios y ambientales. 

SI Vibraciones. 

NO Inhalación de vapores metálicos durante soldadura 

SI Riesgo eléctrico por contacto directo e indirecto 

SI Sobreesfuerzos 

SI Carga Física 

SI Caída de personas a distinto nivel 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión En el conexionado 

Aplicación de las 5 reglas de oro electricidad En el conexionado 

Evitar focos de inflamación Permanente 

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 

En todos los trabajos en altura, el trabajador estará 

permanentemente sujeto y utilizará los sistemas de seguridad 

anticaídas dispuestos en el apoyo. Para aquellos trabajos que 

supongan desplazamientos no cubiertos por el sistema 

dispuesto en los apoyos. 

Ocasional (cuando 

se trabaje en altura) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 

Casco de seguridad Permanente 

Calzado de seguridad dieléctrico En el conexionado 

Ropa de trabajo ignífuga En el conexionado 

Gafas de seguridad Ocasionalmente 

Guantes de protección mecánica Ocasionalmente 

Guantes dieléctricos En el conexionado 

Equipos de trabajo en altura Ocasionalmente 







 

 

 

          

 

Ropa de trabajo reflectante Permanente 

 

RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 

desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II 

del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para 

controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

TRABAJOS CON RIESGOS 

ESPECIALES 
MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

Señalizar y respetar la distancia de 

seguridad (2 metros) a las zanjas y usar  

los EPIs de altura siempre que se trabaje 

a más de 2 m de altura. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

La finalidad del presente Pliego de Condiciones es determinar las condiciones técnicas, 

económicas y facultativas, que afectan con carácter particular en las relaciones entre las 

partes que intervienen en general en las obras y en particular en la seguridad en las 

mismas. 

La documentación que integra éste Estudio de Seguridad y Salud es la siguiente: 

- MEMORIA 

- PLIEGO DE CONDICIONES 

- PRESUPUESTO 

- PLANOS 

Con los mencionados documentos, se pretende definir suficientemente las distintas 

actuaciones a realizar en prevención de riesgos laborales. 

En general, se advierte a la Contrata, Subcontratas y trabajadores autónomos que todas y 

cada una de las actuaciones a realizar se deberán ejecutar según las especificaciones de 

éste Estudio de Seguridad y Salud, desarrolladas y completadas en el Plan de Seguridad 

y Salud que la Empresa constructora está obligada a redactar. 

Este Pliego de Condiciones se complementa con: 

2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

­ Ley 31/95, de 10 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

­ Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 







 

 

 

          

 

­ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el 

marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

­ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

­ Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

­ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

­ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

­ Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 

de 17 de enero en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización 

de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad 

de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las 

entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 

en materia de Prevención de Riesgos laborales. 

­ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en Seguridad y Salud en el trabajo. 

­ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de 

mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

­ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

­ Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

­ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos 

de trabajo. 

­ Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que 

lo desarrollan.  

­ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

­ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 







 

 

 

          

 

­ Ley 32/06 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la  

Construcción. 

­ R.D. 1109/07 que desarrolla la Ley 32/06 de 18 de Octubre, reguladora de la 

Subcontratación en el sector de la construcción. 

­ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

­ Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 

las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de 

trabajo. 

­ R.D. 1407/1992 que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los EPI 

­ Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social en el Desarrollo de Actividades de 

Prevención de Riesgos Laborales (Orden  de 22 de Abril de 1997). 

­ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

­ Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

­ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

­ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

­ Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio.  

En concreto aquellas que afectan con mayor incidencia en el ámbito preventivo. 

­ Real Decreto-Ley 1/1986, de medidas urgentes administrativas, financieras, 

fiscales y laborales, por la que únicamente los contratistas realizarán la 

comunicación de apertura de los centros de trabajo. 

­ Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

­ Reglamentaciones Técnicas que resulten aplicables. 

­ Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 







 

 

 

          

 

2.2. OBLIGACIONES 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 

documento integrante en el Proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio 

Profesional correspondiente. 

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 

Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior 

y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad 

contará con la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra y será previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismos 

competentes. 

Por último, la Empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del 

Estudio de Seguridad y Salud, completándolas con el Plan de Seguridad y Salud, 

respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrada 

de la ejecución de la obra. 

Corresponde al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra, aprobación, control y supervisión del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de 

incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 

organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa constructora, de 

las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, así como en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El coordinador de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios generales de la acción preventiva. 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 







 

 

 

          

 

los puestos de trabajo, a la elección de los equipos y métodos de trabajo. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Planificar la prevención. 

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las medidas e instrucciones a los trabajadores. 

- Mantener la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 

o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

Estarán obligados a: 

a. Aplicar los principios generales de la acción preventiva: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, a la elección de los equipos y métodos de trabajo. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Planificar la prevención. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las medidas instrucciones a los trabajadores. 

- Mantener la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 







 

 

 

          

 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas y subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

preventivas previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 

como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV en el Real 

Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

d. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a su seguridad y 

salud en la obra. 

e. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos contratados. 

Los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad como constructor por 

los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al 

mismo o a las personas de las que debe responder, se entiende que esta responsabilidad 

civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a contratar un Seguro de modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la 

obra. 

 







 

 

 

          

 

2.3. DERECHOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

La consulta y participación de los trabajadores a sus representantes se realizarán, de 

conformidad con el apartado 2 del art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, y será 

facilitada por contratista a los representantes de los trabajadores en la obra. 

2.4. CONTROL 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

En la obra existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección del Trabajo y Seguridad Social. Igualmente deberá notificar las anotaciones 

en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra o cualquier otra persona que integre la Dirección Facultativa observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, y quedando 

facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 

de trabajadores, disponer la paralización del tajo o, en su caso, de la totalidad de la 

obra. 

En el caso de ordenarse la paralización de la obra deberá dar cuenta a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los contratistas, 

subcontratistas y representantes de los trabajadores. 

Cuando el TRABAJADOR esté o pueda estar expuesto a un riesgo grave e inminente 

con ocasión de su trabajo, tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el 







 

 

 

          

 

lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un 

riesgo grave e inminente para su vida o salud. 

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las 

medidas antes mencionadas, al menos que hubieran obrado de mala fe o cometiendo 

negligencia grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







3. PRESUPUESTO

LAMT Y LSMT CH ARENÓS 

1. Protecciones colectivas

Concepto Unidades Precio (€) Importe (€) 

Extintores 1 30 30 

Señalización obra 5 5 25 

Señalización 

prohibido el paso 

2 7 14 

Total: 69 € 

2. Protecciones individuales

Concepto Unidades Precio Importe 

Casco de obra 3 10 30 

Guantes de 

protección 

mecánica 

3 8 24 

Guantes de 

protección para 

riesgo eléctrico 

3 20 60 

Botas de seguridad 3 30 90 

Gafas de 

protección 

3 6 18 

Protectores 

auditivos 

3 10 30 

Equipos de altura 3 50 150 

Total: 402 € 

3. Señalización

Cinta de 

señalización 

5 2 10 

Total: 10 € 

4. Instalaciones de Seguridad e Higiene

Botiquín de 

primeros auxilios 

1 60 60 

Total: 60 € 

PRESUPUESTO 

TOTAL: 

541 € 

El presupuesto en materia de seguridad y salud asciende a: QUINIENTOS CUARENTA 

Y UN EUROS (541 €) 

En Granada, 2 de diciembre de 2019. 

Moisés Garrido Martín 

Ingeniero Industrial 

Nº colegiado: 1077 









PLIEGO GENERAL DE NORMAS DE SEGURIDAD EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS FORESTALES (DECRETO 

7/2004 DE 23 DE ENERO, DEL CONSELL DE LA 

GENERALITAT) 







Pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 

que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 

1. Objeto

El presente pliego tiene por objeto establecer las normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales que han de observarse en la ejecución del proyecto “Nueva Línea Aérea 

Trifásica a 20 KV doble circuito LA-180 de STR CH Los Villanueva desde línea Segorbe, hasta 

centro de seccionamiento” siendo el promotor Central Hidroeléctrica Arenós S.L., para 

garantizar una adecuada conservación de los terrenos forestales. 

2. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del presente pliego es el que corresponde a los terrenos forestales, los 

colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, afectados por las actividades 

ligadas a la ejecución del proyecto “Nueva Línea Aérea Trifásica a 20 KV doble circuito LA-180 

de STR CH Los Villanueva desde línea Segorbe, hasta centro de seccionamiento” siendo el 

promotor Central Hidroeléctrica Arenós S.L” 

3. Normas de seguridad de carácter general

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

1. Salvo autorización, concreta y expresa, del director de los servicios territoriales de la

Conselleria de Territorio y Vivienda, no se encenderá ningún tipo de fuego.

2. En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos,

herramientas o maquinaria de cualquier tipo.

3. Se mantendrán los caminos, pistas, fajas cortafuegos o áreas cortafuegos libres de obstáculos

que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios.

4. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de sistema de protección en el

sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de incendio

por contacto.

4. Utilización de explosivos

En el caso de utilización de explosivos para la realización de voladuras, con independencia de las 

autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la legislación vigente, en el lugar y 

momento de la voladura se dispondrá de: una autobomba operativa con una capacidad de agua 

no inferior a 3.000 litros y cinco operarios dotados con vehículo todo terreno de siete plazas y 

cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, así 

como un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o 

indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la Generalitat. 







5. Utilización de herramientas, maquinaria y equipos

1. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos

eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, éstos últimos siempre y cuando no formen

parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier otra instalación de

similares características, deberá realizarse en una zona desprovista de vegetación con un radio

mínimo de 5 metros o, en su caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de

vegetación de una anchura mínima de 5 metros.

2. La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras o cualquier otro tipo de

maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el

llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en

el lugar en el que se han repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras o

motodesbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de vegetación.

3. Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipados con extintores

de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).

4. Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de escape.

5. Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodes-

brozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de

metal, así como cualquier otro en el que la utilización de herramientas o maquinaria en contacto

con metal, roca o terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en

terreno forestal o en su inmediata colindancia, habrán de ser seguidos de cerca por operarios

controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una

capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del efecto que sobre la

vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los posibles conatos de

incendio que se pudieran producir.

El número de herramientas o máquinas a controlar por cada operario controlador se establecerá 

en función del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme 

con el siguiente cuadro de mínimos: 

Maquinaria a controlar Factor 
de 

riesgo 

Invierno (del 
16 de 

octubre al 
15 de junio) 

Riesgo 
acumulado 

máximo 
admisible (**) 

Verano (del 
16 de junio 

al 15 de 
octubre) 

Riesgo 
acumulado 

máximo 
admisible (**) 

Motosierra 1,5 8/1 12 4/1 6 

Desbrozadora 2 6/1 12 3/1 6 

Desbrozadora de 
cadenas o de martillos 

6 2/1 12 1/1 6 

(*) En los trabajos que se realicen sobre terrenos silíceos, durante el periodo comprendido entre 

el 16 de junio y el 15 de octubre, la proporción será en todos los casos de 1/1. 

(**) El riesgo acumulado máximo admisible es el resultante de la multiplicación del factor de 

riesgo por el número máximo de maquinaria a utilizar para un solo operario controlador (OC). Si 

se supera dicho número en 12 o 6 (según corresponda por época del año) se añadirá otro OC 

más, excepto en el caso de los aparatos de soldadura, en los que el riesgo acumulado máximo 

admisible es 12 durante todo el año. 







En el caso de utilización simultánea en una misma zona de herramientas o máquinas diferentes, 

el operario controlador podrá controlarlas simultáneamente siempre que no se superen las 

proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo asignados.  

La distancia máxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o máquinas 

que le sean asignadas para su control será de: 

• Del 16 de octubre al 15 de junio: 60 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 30

metros en el resto de los casos.

• Del 16 de junio al 15 de octubre: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y 15

metros en el resto de los casos.

Cada uno de los operarios controladores dispondrá, además del extintor de agua, de una reserva 

de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima 

posible al lugar de trabajo. 

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 

presencia del operario controlador, y el número de operarios sea igual o superior a seis, incluido 

el operario controlador, éste último se diferenciará del resto de operarios mediante un chaleco 

identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevará las iniciales O. C.  

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la 

presencia del operario controlador, éste no abandonará la zona de trabajo hasta que no hayan 

transcurrido al menos 30 minutos desde la finalización de los trabajos que se realicen con la 

referida maquinaria o herramienta y dispondrá de un equipo transmisor capaz de comunicar 

cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la 

Generalitat. 

6. Explotaciones forestales

Además de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en tratamiento 

selvícola o en explotación forestal se mantendrán limpios de vegetación los parques de 

clasificación, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente 

en cada caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de 

madera, leñas, corcho, piñas u otros productos forestales una distancia mínima de 10 metros. 

7. Suspensión cautelar de los trabajos

Con carácter general, en los días y zonas para los que el nivel de preemergencia ante el 

riesgo de incendios forestales que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios 

Forestales de la Comunidad Valenciana establezca el nivel 3 de peligrosidad de incendios, 

se suspenderán todos los trabajos o actividades que pudiendo entrañar grave riesgo de 

incendio les sea de aplicación lo regulado en el presente pliego como consecuencia de las 

herramientas, maquinaria o equipos utilizados para su desarrollo. 
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